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1. SELETUSKIRJA ÜLDOSA 
 
EHITUSOBJEKT JA SELLE ASUKOHT 
Objekti nimetus   Elamu 
Aadress:    Tulika tn 62 Tallinn 13426 
Ehitustoiming:    Elamu küttesüsteemi rekonstrueerimine 
Tellija:     Korteriühistu Tulika 62 
     Reg.kood 80151753 
Tellija aadress:   Tulika tn 62 Tallinn 13426 
Tellija kontaktisik:   Oleg Metsaluik   
     Tel. 52 10804 

metsaluik@gmail.com 
 
PROJEKTEERIMINE   KÜTTESÜSTEEM 
Projekteerija:    Dipro OÜ 
Reg.kood     11456938 
Aadress:    Tiigi põik 1a-8 Assaku 75301 Rae vald Harjumaa 
MTR registreering   EEP001255 
Vastutav spetsialist:   Andres Nadel 
Telefon:    +372 608 5235,  
GSM      +372 56 577 698 
e-mail:     dipro@dipro.ee 
 
PROJEKTI EESMÄRK 
Projekti eesmärgiks on Tulika tn 62 elamu küttesüsteemi rekonstrueerimise 
projektlahenduse väljatöötamine. Projekteeritakse altjaotusega 2-e toru küttesüsteem 
koos uute küttekehade, torustike ja termostaatventiilidega. 
Projekteeritud küttesüsteemi eeldatav eluiga on 30 aastat. 
 
PROJEKTI ALUSEKS VÕETUD TINGIMUSTE, PROJEKTIDE, ÕIGUSAKTIDE, NORMIDE, 
STANDARDITE JA EESKIRJADE LOETELU 

1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Nõuded ehitusprojektile“. 
2. Vabariigi valitsuse määrus „Energiatõhususe miinimumnõuded1“. 
3. EVS 811:2012  Hoone ehitusprojekt. 
4. EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe  

   projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu  
   kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja  
   akustikast. 

5. EVS 844:2004  Hoonete kütte projekteerimine. 
6. EVS 860:2010  Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine 
7. EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3. Küttesüsteemid. 
8. RYL 2002 osa I  Hoone tehnosüsteemide ehitustööde üldised  

   kvaliteedinõuded. 
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9. Sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a. määrus nr.42 „Müra normtasemed elu- ja 
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 
meetodid“ 

10. Vabariigi valitsuse 27. Oktoobri 2004.a. määrus nr.315 „Ehitisele ja selle osale 
esitatavad tuleohutusnõuded“ 

11. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projekteerimistingimused PT186000. 
12. Tulika tn 62 elamu inventariseerimisjoonised. 
13. Hoone energiaaudit. Töö nr 2012/952-240. OÜ Energiasäästubüroo  

30.09. 2012.a. 
 

PROJEKTEERIMISE ALUSEKS VÕETUD LÄHTEANDMED JA TINGIMUSED 

Arvutuslik välisõhu temp.  VAT-22,5 °C (Dts=4,0 °C ja tb<100) 

Ruumide sisetemp.  Vastavalt EVS 844:2004 
    Eluruumid   +21 °C 
    Vannitoad   +22 °C 
    Trepikojad   +17 °C 
Siseruumidena paiknevaid vannitubasid köetakse keskküttega. 
Õhuvahetuse tingimuseks on sisekliima klass III vastavalt EVS-EN 15251:2007.  
 
Arvutustes kasutatud välispiirete soojustehnilised näitajad: 
 Välissein paksusega 430 mm     U = 1,20 W/(m2*K) 
 Soojustatud (75 mm) välissein    U = 0,36 W/(m2*K) 
 Soojustatud (100 mm) otsasein    U = 0,30 W/(m2*K) 
 Pööningu vahelagi (täiendavalt soojustatud)   U = 0,14 W/(m2*K) 
 1. korruse põrand      U = 0,55 W/(m2*K) 
 1. korruse rõdu põrand     U = 0,65 W/(m2*K) 
 5. korruse rõdu katus      U = 0,57 W/(m2*K) 

Korterite aknad (paigaldatud uute akende osakaal >75%) U = 2,00 W/(m2*K) 
Trepikoja aknad      U = 1,70 W/(m2*K) 

 

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
Hoonet varustatakse soojusega AS Tallinna Küte kaugküttevõrgust. Hoone tarbib 

soojusenergiat ainult kütteks. Soe tarbevesi valmistatakse korterites lokaalselt gaasiga.  
Soojussõlme ruum paikneb elamu keldris. Sissekäik soojussõlme on elamu keskmisest 

trepikojast. Küttesüsteemi ühendusviis on sõltumatu. Sekundaarpoole soojuskandja 
temperatuuri reguleeritakse soojussõlmes. 

Olemasolev küttesüsteem on altjaotusega püstikutega 1-torusüsteem. 
Magistraaltorustik paikneb elamu keldri perimeetril seintel. Küttepüstikud paiknevad 
avatuna ruumide seintel.  

 
3. ELAMU KÜTTEKONTUURI PROJEKTLAHENDUS 
3.1 PROJEKTEERITUD KÜTTESÜSTEEMI ÜLDNÄITAJAD 
Küttesüsteemi arvutuslikud temperatuurid:  Pealevool  80 °C 

      Tagasivool 55 °C 
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Elamu arvutuslikud soojakaod:    Fk 210 kW 

Soojuskandja vooluhulk     q = 7378 l/h 
Rõhulang       dp = 17 kPa 

Hüdrauliline arvutus on teostatud tarkvaraga MagiCAD. 
 

3.2 KÜTTESÜSTEEMI TÖÖD 
Elamu küttesüsteemi olemasolevad küttepüstikud, küttekehad ja 

magistraaltorustikud demonteeritakse ning utiliseeritakse. 
Projekteeritud magistraaltorustikud ja küttepüstikute viigud kuni püstikute 

sulgarmatuurideni elamu keldrikorrusel rajatakse PP-R Stabi PN20 kihtseintorudest. 
Magistraaltorustik paigaldatakse keldri välisseinale ja lakke. 

Projekteeritud küttepüstikud monteeritakse galvaniseeritud kalibreeritud press-
terastorudest (näiteks Sanha Therm). Küttepüstikud paigutatakse avatuna ruumide 
seintele.  Vahelagede läbimisel paigaldatakse püstikud hülsstorus.  

Püstikute ja magistraaltorustike paigaldamisel tagada torustike soojuspikenemise 
kompenseerimine. Pressühenduste paigutamine vahelakke ei ole lubatud.  

Küttekehadena kasutatakse külgühendusega terasplaatradiaatoreid Vogel&Noot, 
survetugevusega PN10.  Küttekehad paigaldatakse korteris akna alla võimalikult akna 
keskele. Minimaalne küttekeha paigalduskõrgus põrandast on 100 mm. Püstikute 
ülemised küttekehad varustatakse automaatsete õhueraldajatega. 

Temperatuuri reguleerimiseks paigaldatakse eelseadega termostaatventiilid Danfoss 
RA-N + RAW5116 (reguleerimispiirkond 16-28°C). Küttekehade tagasivoolule paigaldada 
sulgliitmik Danfoss RLV. Vannitoapüstikutel on küttekehad ühendatud jadamisi ja 
termostaatventiile ei paigaldata. Trepikoja küttekehadele termostaate ei paigaldata.  

Küttepüstikutele ja haruliinidele on süsteemi tasakaalustamiseks ette nähtud 
tasakaalustusventiilid Danfoss MSV-B paigaldusega püstiku tagasivoolul. 
Tasakaalustusventiilid seadistatakse arvutuslikele vooluhulkadele.  

Tööde teostamisel jälgida tasakaalustusventiilide paigaldusnõudeid ja vajalike sirgete 
torulõikude olemasolu nende ees ja järel. Küttesüsteemi maksimaalne töörõhk MOP 6,0 
bar. 

Tasakaalustusventiilide paigaldusasend torustikul peab võimaldama nendele ligipääsu 
sulgemiseks, demontaažiks, seadistuseks ja seatud väärtuse lugemiseks. 
Tasakaalustusventiilidele kinnitatakse peale seadistamist lipikud, millel on ära toodud: 

- püstiku nr. 
- vooluhulk l/h 
- seadeväärtus 
Haruliinidele ning küttepüstikutele paigaldatakse sulgarmatuurid (pealevoolule) ja 

tühjendusarmatuurid (kuulkraanid).  
Torustikud survestatakse, mustast terastorust kruntimata torustikuosad värvitakse 2x 

kruntvärviga. Torustik elamu keldrikorrusel isoleeritakse alu-kattega kivivillast 
isoleerkoorikutega. 
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3.3 INDIVIDUAALSED KÜTTEKULUARVESTID 
Küttekulujaoturite tarne ja paigaldus koos sinna juurde kuuluvate juhtblokkidega 

kuulub küttesüsteemi töövõttu. Jaoturite paigaldus kooskõlastada seadmeid müüva 
ettevõtte esindajaga või tellida töö seadmete müüjalt. Individuaalse küttekulu 
arvestussüsteemi seadistamisel arvestada järgneva küttekulujaotusega – hoone 
soojussõlmes oleva soojusarvestiga mõõdetud tarbitavast summaarsest küttekulust 25% 
arvestatakse küttekulujaoturite näitude järgi ja 75% arvestatakse eluruumide 
pinnaühiku järgi. Lõpliku otsuse küttekulujaotuse kohta võtab vastu kortermaja ühistu.  
 

4 NÕUDED EHITUSTÖÖDELE JA KASUTATAVATELE MATERJALIDELE 
4.1 EHITUSTÖÖDE KVALITEET 

Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad antud valdkonda 
reguleerivad valitsuse seadused, määrused, ministeeriumide ja ametkondade määrused 
ja nõuded, sh kasutatud normdokumentides (osa 1) toodud positsioonid [7] ja [10]. 
Kvaliteedinõuded, kui ei ole märgitud teisiti, vastavalt kasutatud normdokumentide 
positsioonile [8]. 

Töövõtja peab enne tööde algust hindama projektijärgse lahenduse teostamisega 
kaasneda võivaid riske ja ohte ning sellest tulenevalt valima sobivaima tehnoloogilise 
lahenduse tööde organiseerimiseks. Töövõtja on kohustatud vältima tööde tegemisega 
kaasneda võivaid kahjusid nii küttesüsteemile kui isikute varale. 

Kasutatavad torude ühendusviisid: 
Küttesüsteem 
- terastoru ≤ DN50: keevis-, keermes- või pressühendus ja vastavad toruliitmikud; 
- terastoru > DN50: keevis- või äärikühendus;  
- PP-R Stabi kihtseintoru: keevisühendus 

 
4.2 SEADMETE PAIGALDUS JA ASENDUS 

Kooskõlastusmeetod 
Töövõtja peab kinnitama kokkulepitud ajakava alusel ehitustööde ajal Tellija juures 

kõik seadmed ja materjalid, mida ei ole projektis üheselt määratud. 
Nimeliste toodete asendamine analoogidega 
KVVK -projektis valmistaja tootenimetuse või -koodiga määratletud toodet võib 

asendada muu valmistaja vastava tootega. Töövõtja peab tõestama vastavuse ja saama 
oma ettepanekule tellija kinnituse. Vastavuse (sõltuvalt tootest: tehnilised seadmed, 
mõõdud, välimus, ekspluatatsiooni ja hooldamisega seotud seigad jne.) otsustab tellija 
iga toote kohta eraldi. Vastutus vahetuse eest jääb siiski töövõtjale. 

 
Näidispaigaldused 
Töövõtja peab saama kinnituse järgmiste näidispaigalduste kohta enne 

paigaldustööde alustamist: 
- nähtavale jäävad paigaldused 
- teostuste süsteemid 
- näidisruumide KVVK –paigaldused 
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- KVVK -seadmed (küttekehade, õhkkütteseadmete, õhkkardinate ja ventilatsiooni 
õhujaoturite asetused) 

 
4.3 KÜTTESÜSTEEMI TÖÖVÕTU PIIR 

Paigaldustööde töövõttu kuuluvad kõik tööd ja materjalid, mis on vajalikud 
projekteeritud lahenduse nõuetekohaseks täitmiseks. 

 
4.4 KASUTATAVAD MATERJALID 

Materjalid vastavalt spetsifikatsioonile 
KÜTTESÜSTEEM   Galvaniseeritud pressterastorud BS EN 10305 
    PP-R Stabi kihtseintorud  PN20 
    Terastorud  EN10217-1 (P235 TR2) / DIN1626 
       EN10255 / DIN2440 

Galvaniseeritud pressterastorude kinnituspunktide maksimaalsed vahekaugused. 

Toru Ø 15x1,2 18x1,2 22x1,5 28x1,5 35x1,5 42x1,5 54x1,5 

Vahekaugus 
[m] 

1,25 1,50 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5 

Vertikaalne galvaniseeritud pressterastoru (püstik) Ø15x1,2 kinnitada korrusel 2-e 
klambriga. 

 
PP-R CT Stabi PN20 kihtseintorude kinnituspunktide maksimaalsed vahekaugused 

Toru Ø 20 25 32 40 50 63 75 90 

Vahekaugus 
[m] 1,0 1,1 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

 
Üldjuhul kinnitab Töövõtja torustikud ehituskonstruktsioonide külge kanduritega 

kiilankrute või montaažipüstoli abil. Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torude 
läbimõõtudega.   

Metallklambritel peavad sisenurgad olema ümardatud, klambri ja toru vahel peab 
olema kummitihend. 

 
Sulge-, õhuärastus – ja tühjendusventiilid 
Sulgventiilid peavad olema kuulkraanid. Tühjenduseks võib kasutada kuulkraane. 

Kuulkraani läbimõõt peab olema ühendatava toru läbimõõduga võrdne. 
Õhuärastus- ja tühjendusventiilid paigutada nii, et süsteemi oleks võimalik kõikidest 

osadest õhutada ning süsteemi tühjendada.  
 
Tasakaalustusventiilid 
Süsteemides tegelikult voolava keskkonna koguse mõõtmiseks ja reguleerimiseks 

tuleb kasutada tasakaalustusventiile, millel peavad olema mõõteriista ühendamiseks 
konstruktsioonis vastavad niplid ja püstiku tühjendamise kork. 

Tasakaalustusventiilid DN10 ... DN50 keermesühendusega, DN65 ... DN100 
flantsidega. Tasakaalustusventiili korpusel peavad olema järgmised andmed: 
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 Valmistaja, mudel (tüüp);  kvs- arv;  nimiläbimõõt (DN, mm);  rõhuklass (PN, bar) 
 
 
Ringluspumbad 
Kasutada muudetavate pöörete arvuga keskrõhupumpasid, pöörlemiskiiruseks 

soovitavalt 1500 p/min; märgmootori puhul 3000 p/min. Pumba sildil peab olema: 
 Valmistaja, mudel, tööratta läbimõõt 
 pöörlemiskiirus (p/min)    tootlikus (m³/s, l/s) 
 pumba rõhk (kPa)    mootori võimsus kW ja nimivool (A) 
 suurim lubatud rõhk (MPa või bar)  suurim lubatud temperatuur (°C). 
  

5 TULEOHUTUS 
Tuleohutusmeetmed on koostatud lähtudes VV määrusest nr.315 (27.10.2004). 

Ehitise tuleohutusklass TP1 

Ehitise kasutusviis I 

Ehitise kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu 

Ehitise staatus Kasutuses 

 

Ehitise jagunemine 
tuletõkkesektsioonideks 

Sektsioon 
Konstruktsiooni nõutav 

tulepüsivus 

Korterid EI60 

Trepikoda EI60 

Kelder EI90 

 
Küttetorustike läbiviigud tuletõkketsoonidest tihendatakse EI60 vastavalt. 

Plastiktorudest läbiviikude tihendamisel kasutada toruläbimõõtudel <=Ø25 mm 
termopaisuvat tuletõkkemassi (näiteks Hilti CP611A) , toruläbimõõtudel Ø 32-40 mm 
tuletõkkemähiseid ning läbimõõtudel >=Ø50 mm tuletõkkemansette. Tööd teostada 
vastavalt tootja juhendile. 
 

6 ENERGIATÕHUSUS 
Rekonstrueerimise maht ei ületa 1/4 rekonstrueeritava ehitisega samaväärse ehitise 

keskmisest ehitusmaksumusest. Energiatõhususe miinimumnõuete järgimine ei ole 
nõutav. 
 
7 KESKKONNAKAITSEMEETMED 

Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud 
jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete ohtlike 
jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 

Ehitamisel tekkivad jäätmed tuleb ehitusplatsil sorteerida ja kas ära vedada või 
taaskasutada. Puidujäätmed koguda muudest jäätmetest eraldi. Kasutamiskõlblikku 
puitu saab taaskasutada ehitusmaterjalina, mittekõlblik puit tükeldada ja kasutada 
küttematerjalina (v.a. värvitud ja immutatud puit). Kivijäätmed sorteerida ehitusplatsil 
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olevatesse konteineritesse ja vedada käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele kas 
ümbertöötlemiseks või ehitusjäätmete ladustuspaika vastavalt keskkonnaorganite 
ettekirjutustele ja ladustuskoha kasutuseeskirjadele. 

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab 
Ehituse Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija 
poolt esitatud juhistele. 

Eelpool kirjeldatud abinõude rakendamisel ei kaasne hoone remontimisel 
keskkonnareostust. 
 

8 KATSETAMISED JA REGULEERIMISED 
8.1 TORUSTIKE SURVEKATSETUS 

Survekatsetuse teostamine ning selle teostamisel vajalikud abivahendid sisalduvad 
töövõtus. Survekatsetused teostatakse tellija kontrollimisel ning need peavad olema 
tellija poolt kinnitatud. Survekatsetuste teostamisel pidada kinni TKK ja teistest Eesti 
Vabariigis kehtestatud normdokumentidest. Varjatud torustike ja kanalite 
survekatsetused teostatakse enne nende kinnikatmist. 

Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid. 
Torustike survekatsetuse protokollis näidatakse: 
- töövõtja 
- mõõdetava võrgu osa 
- suurim projekteeritud rõhk 
- proovirõhk 
- prooviaegsed ilmingud 
- proovi sooritusviis ja –aeg 
- proovi tegija 
- proovi järelevaataja 
Survekatsetused teostatakse veega. Enne surveproovi täidetakse torustik veega ja 

õhutatakse. Vee temperatuuril lastakse ühtlustuda. Väiksema survetaluvusega 
süsteemi osad eraldatakse survestatavast süsteemist. 

Proovirõhku mõõdetakse kalibreeritud manomeetriga, mis vastab standardiseeria 
EN-837 nõuetele ja mille skaala jaotus on 0,5 bar. 

Survekatsetuse aeg on 30 minutit, mille jooksul kontrollitakse pidevalt rõhu püsimist. 
Kasutatavad katsesurved: 
  - küttesüsteem   0,6 MPa (6 bar) 
   
Katsetuste surve tuleb valida siiski nii, et see ei ületaks süsteemis olevate seadmete 

projekteeritud survet. 
 

8.2 KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE 
Küttesüsteemi tasakaalustamiseks: 
a) täidetakse süsteem ja õhutatakse korralikult (vajadusel korduvalt); 
b) kontrollitakse, et rõhk süsteemis vastaks vajalikule eelrõhule, vajadusel seda 
korrigeerides; 
c) olemasolul seadistatakse kõik radiaatorventiilid (ilma termostaatpeadeta!) ja 
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eelseadistusega sulgliidesed küttesüsteemis; 
d) käivitatakse ringluspump (kui ei tööta); 
e) mõõdistatakse ja seadistatakse vooluhulgad süsteemis; 
f) kõik tasakaalustusventiilid varustatakse lipikutega ventiili nimetuse, arvutusliku- ja 
mõõdetud vooluhulga kohta ning vajadusel vastavalt tellija soovile lukustatakse. 
Peale tasakaalustustööde lõppu koostatakse nõuetekohane raport ja esitatakse see 

tellijale. 
 

9 TORUSTIKE ISOLEERIMINE 
Küttetorud isoleerida kivivillast koorikisolatsiooniga. 
Torud, armatuurid ja seadmed tuleb isoleerida nii, et kahe isoleeritud toru või 

isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb vähemalt 50 mm.  
Isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. 

Isolatsiooni kattekihiks kasutada avatud paigaldusega torustikel alumiiniumfooliumi.  
Isolatsiooni ei tohi isegi ajutiselt koormata nii, et ületatakse dokumentides 

isolatsioonile või tarvikutele mõjuvad lubatud pinged või koormused ja need tekitavad 
püsivaid, kahjulikke kujumuutusi või muid defekte. 

Keldris paiknevate ja trepikoda läbivate küttetorustike isolatsioonikihi paksus on: 
<=DN25 30 mm 
DN32  40 mm 
>=DN40 50 mm 

 
10 AMETITE JA MUUD KONTROLLID 

Töövõtja kohustus on vastavalt töö edenemisele omal algatusel suhelda ehituse 
järelevalveametitega või muude hankes osalejatega, kelle kontroll ja/või heakskiit on 
küttesüsteemi ja soojussõlme ehitusele ja toodetele ette nähtud.  

Ametnik võib kontrollida ka omal algatusel kui Amet ja Tellija on teda selleks 
volitanud. 
 
11 EKSPLUATEERIVA PERSONALI VÄLJAÕPE 

Töövõtja korraldab ekspluatatsioonipersonalile väljaõppe töövõttu kuuluvate 
süsteemide ja seadmete funktsioneerimisest, kasutamisest ja hooldamisest. 
Väljaõppeprogramm koostatakse ühiselt koos tellijaga ehitustööde ajal. Väljaõpe 
sisaldab nii teoreetilist ettevalmistust kui ka praktilist harjutamist, mille käigus 
tutvustatakse seadmete kasutamise ja hooldamisega. 

Väljaõpe korraldatakse vajaduse korral mitmes etapis, osaliselt juba paigaldamise 
ajal. Ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid peavad olema valmis väljaõppe alguseks, välja 
arvatud seadmekaardid jms. väljaõppe jaoks mittevajalikud materjalid. 
 

12 ÜLEANDMIS- JA KASUTUSDOKUMENDID 
Paigaldatud toodetele tarnib Töövõtja eestikeelsed või muu kokkulepitud keelsed 

kasutus- ja hooldusjuhendid. Juhenditest peab selguma, kuidas tooteid tuleb õigesti 
kasutada ja hooldada, et ei tekiks ohtu või kahju tervisele. 

 

mailto:dipro@dipro.ee
klaarika_reigo
Highlight

klaarika_reigo
Highlight



Projekt: Elamu küttesüsteemi rekonstrueerimine. Töö nr. 20130627 
Objekti aadress: Tulika tn 62 Tallinn 13426  Põhiprojekti SK 
Projekteerija: Dipro OÜ, MTR registreering EEP001255  15.08.2013 

 

Dipro OÜ Tiigi põik 1a-8 Tel: +372 56 577 698 
Reg. kood 11456938 75301 Assaku dipro@dipro.ee   

10 / 10 
 

Üleandmiskausta kogutakse töövõtupiiride lisas määratud dokumendid ning 
kokkulepitud osas muu eesti- või muukeelne materjal, nagu: 

- mõõtmis- ja reguleerimisprotokollid 
- seadmete hooldus- ja kasutusjuhendid 
- surve- ja tihedusproovide protokollid 
- ametite kontrolli tunnistused 
- võimalikud garantiidokumendid ja hoolduslepingud 
- kommunaalteenuste kulu (küte, vesi, gaas, elekter jm.) ja mõõturite 

näidud üleandmise päeval. 
Hiljemalt vastuvõtukontrolli ajal antakse üle kaks komplekti üleandmisdokumente. 

Järelevalve kontrollib üleandmiskausta ja hooldusraamatut.  
Üleandmiskausta peavad kuuluma vähemalt kaust registreeritud 

projektdokumentidega ja kaust, kus on eraldi kokkulepitud dokumendid. 
 
Seletuskirja koostas:     Andres Nadel 
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