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Seletuskiri 
 

 

1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti nimetus ja eesmärk 

Projekti eesmärk on detailplaneeringu järgselt moodustatud kinnistute veega varustamine ning 

tuletõrjeveesüsteemi lahendamine. Veevarustuse puurkaevu rajamine on lahendatud eraldi 

projektis. Projekti staadiumiks on põhiprojekt.  

 

1.2 Projekti koostaja 

 

 

 

 

 

Solviki vkt 1,   52001:001:0606,   Elamumaa 100%  

Solviki vkt 3,   52001:001:0608,   Elamumaa 100% 

Solviki vkt 5,   52001:001:0611,   Elamumaa 100% 

Solviki vkt 7,   52001:001:0613,   Elamumaa 100% 

Solviki vkt 9,   52001:001:0614,   Elamumaa 100% 

Solviki vkt 11, 52001:001:0615,   Elamumaa 100% 

Solviki vkt 6,   52001:001:0612,   Elamumaa 100% 

Solviki vkt 4,   52001:001:0609,   Elamumaa 100% 
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1.5 Projekteerimise lähtematerjalid 

Projekti koostamise aluseks on võetud Tellija projekteerimise lähteülesanne ning soovid ja 

ettepanekud.  

Projekti koostamisel on arvestatud vallavalitsuse projekteerimistingimustega. 

 

1.6  Piirkonna detailplaneeringud ja ehitusprojektid 

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste töödega: 

1.7 Projekteerimise normdokumendid 

 Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 

 Planeerimisseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 

 EVS 843 Linnatänavad; 

 EVS 907 Rajatise ehitusprojekt ; 

 Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 

 RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhend; 

 EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk“; 

 EVS 848:2013 „Väliskanalisatsioonivõrk“; 

 EVS-EN 14339 “ Maa-alused tuletõrjehüdrandid“, 

 EVS 812-6:202 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“, 

 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus“ RT I 1999, 25, 363, vastu võetud 

10.02.1999, jõustunud 22.03.1999, 

 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“, vastu võetud 16.12.2005 nr 76 

 Lääne-Nigula valla kaevetööde eeskiri. 29.03.2018.a määrus nr 17 

 

2 OLEMASOLEV OLUKORD 

Piirkonnas puudub veevarustus ja ühiskanalisatsioon. 

Käsitletud ala läbiva pinnastee ääres paikneb Imatra Elekter AS madalpingekaabelliin ja 

liitumiskilbid.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/77251
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2.1 Geodeetiline uuring 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Geodeesia 24 OÜ poolt 2019.a augustis (töö nr 3159-19). 

Koordinaadid L-Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. 

3 PROJEKTLAHENDUS 

Projektis on esitatud lahendus 8 elamumaa kinnistu veega varustamiseks. Lahendatud on 

tuletõrjeveevarustus. Asendiplaaniline lahendus on toodud joonisel 1.1. 

 

3.1 Veevarustus 

Käesolev töö ei sisalda puurkaevu projekti. Veetorustik on projekteeritud alates Balti Puurkaev 

OÜ poolt projekteeritud puurkaevu torustikust. Veevarustuse trass on projekteeritud De63, De50, 

De40 mm PEM PN12,5 survetorustikust. Veeühendused kinnistutega tehakse De32 mm PEM, 

PN12,5 survetorustikust. Veetorustiku De63 painderaadius on vähemalt 2,5 m, De32 torustiku 

painderaadius on 1,3 m. Projektis on kasutatud keevisliitmikud. Arvestada tuleb projektis 

käsitlemata keevismuhvide vajadusega. Torustiku profiil on toodud joonistel 2.1 ja 2.2. 

Veesõlmede skeemid vt joonistel 4.1 ja 4.2. 

 

Paigaldatav maakraanid peavad olema muhvühendusega, kiil pronksist ja kaetud vulkaniseeritud 

kummiga. Maakraani ja siibri peab varustama soojustatud spindlipikendustega ja maapinnal 40t 

(sõiduteel) kandevõimega „ujuvate“ kapedega. Kape kaan peab olema umbne. Kape kaaned 

varustada kaitsetoruga nii, et spindel asub torus vähemalt 400mm ulatuses. Uue majaühenduse 

puhul tuleb torule maakraani taga paigaldada otsakork. 

 

Veetorustik tuleb üldjuhul paigaldada maapinnast minimaalselt 1,8 meetri sügavusele mõõdetuna 

toru pealt. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 

1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema 

veetihedad. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetoru kohale 0,3...0,4 m 

kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik”. 

 

3.2 Tuletõrjeveevarustus.  

Vastavalt lähteülesandele on projekteeritud tulekustutusvee tarbeks tuletõrjeveemahutid koos 

kuivhüdrandiga. Tuletõrjeveemahuti maht on 50 m3. Projektis on kasutatud valmis 

klaasplastmahutit. Mahutit tuleb transportida, ladustada, paigaldada ja hooldada vastavalt tootja 

poolt koostatud juhenditele. Mahuti ankurdusrihmade arv peab vastama tootja ettekirjutusele. 

 

Mahutitele paigaldada teeninduskaev Di600 koos lukustatava plastluugiga ja õhutustoru De110 

koos õhufiltriga.  

 

Tuletõrjevee mahuti täitmisarmatuuriks on veetoru De32. Veemahuti tühjenemise korral, on 

täitmine tagatud 72 jooksul. Selle täitmine võib toimuda ühisveevärgi torustikust, soovitatavalt 

minimaalse tarbimise ajal nt öösel. Toru otsa paigaldatakse ujukklapp (nt. AVK 854), mis tagab 

veemahutite automaatse täitmise. Täitetorustikule on ette nähtud maakraan DN25 sõidutee ääres. 
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Mahuti peale paigaldada soojustus. Soojustusena kasutada pinnasesse paigaldatavaid 

niiskuskindlaid XPS soojusisolatsiooniplaate paksusega 100 mm otse mahuti peale. Kasutatava 

soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur peab olema vähemalt 0,035 W/(m*K). (näiteks Styrofoam 

400 SL-A-N) 

 

Tuletõrjevee saamiseks on projekteeritud DN200 

kuivhüdrant sõidutee äärde. Maapealne hüdrat on ilma 

tühjendusklapita, vastab standardile EVS-EN 14384:2005. 

Hüdrandi tõusutoru tuleb pärast kasutamist tühjendada 

käsitsi veest. Hüdrant on suletud soojustatud, lukustatava 

kattega. Kuivhüdrant tuleb varustada nõuetekohase 

infoviidaga.  

 

Kuivhüdrantide ette ja veemahuti väljavoolu juurde on 

projekteeritud sulgarmatuur. Sulgarmatuuri ühendused 

tehakse keevis kaelusotsakute ja äärikutega. 

Ühendusliitmike surveklass peab olema vähemalt PN10. 

Rajatavad siibrisõlmed teha maa-alune. Sulgarmatuur ehk 

siiber peab olema äärikühendusega kummikiilsiiber, mille 

korpus on valmistatud tempermalmist GGG ning kaetud 

seest ja väljast epoksüüdkattega. Kiil peab olema kaetud 

vulkaniseeritud EPDM kummiga. Kiilu mutter peab olema 

fikseeritud (liikumatu). Siibrid peab varustama soojustatud 

spindlipikendustega ja maapinnal 40t (sõiduteel) 

kandevõimega „ujuvate“ kapedega. Kape kaan peab olema 

umbne. Kape kaaned varustada kaitsetoruga nii, et spindel 

asub torus vähemalt 400mm ulatuses.  

 

Tuletõrjevee mahuti ja kuivhüdrandi vahele on projekteeritud De225 mm torustik. Imitorustik 

paigaldada mahuti põhja. Mahuti sees olev toruosa augustatakse. Mahutist väljaspool paigaldada 

torule siiber DN200. Siibri spindlipikendused tuuakse kape alla. Kape paigaldatakse maapinnaga 

ühte tasapinda. Tehislikule tuletõrje veevõtukohale tuleb teostada kontroll veepidavusele 

vastavalt EVS 812-6:2012 toodud juhistele. 

 

4 EHITUSTÖÖD 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 

tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade 

olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas tööde tellijaga. Tööde teostamisel 

tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. 

Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.  

 


 
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Tarindeid ja seadmeid kaitstakse või teisaldatakse haldaja juhiste kohaselt. Kaitstav objekt 

märgistatakse selgelt ja isoleeritakse kõrvaliste isikute eest. Kui kaitset ja toestust ei ole enam 

vaja, eemaldatakse koheselt kaitse- ja tugitarindid ning võimalikud jäljed parandatakse. 

Torustikud ja kaablid toestada nii, et need ehitustööde ajal ei liiguks ega kahjustuks. 

 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööd sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 

ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 

Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 

ülevaatustest osa võtta. Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste 

täitmise vastavalt projektlahendusele. 

 

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 

vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega 

saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama 

projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne kui ta 

võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 

esitatud juhistele. Materjalide ladustamine toimub ehituse territooriumil. Torude ladustamiseks 

tuleb kasutada tasast platsi. Ehituse ajal ei tohi ladustada ehitusmaterjale olemasolevate ja rajatud 

tehnovõrkude kohale. Kogu ehitusala peab olema valvatud. Ehitustööde ajal tuleb järgida 

ohutustehnika nõuded. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. 

Ohtlikud jäätmed, k.a. saastunud pinnase peab ära likvideerima ohtlike jäätmete käitlemise 

litsentsi omav ettevõtte. 

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud ise enne tööde 

algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel 

tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või 

omavalitsusega enne ehitustööde algust. 

 

Enne torustiku paigaldamist veenduda olemasolevate trassidega ristumise võimalikkuses 

kõrguse ja asendi suhtes (lahtikaevamisega). Leides geoaluselt puuduva trassi, teavitada 

sellest Tellijat. Vajadusel korrigeerida projekti Tellija ja projekteerija nõusolekul. 

 

4.1 Elektriliinid 

Olemasolevad maakaablid tuleb kaitsta ja lasta nõutud sügavusele, kui ehitustööde käigus selgub, 

et mõni kaabel on kaitsmata või asub kõrgemal, kui ette nähtud. Elektrikaablite paiknemise 

vähim sügavus teepinnast peab arvestama mõjuvat dünaamilist koormust ja pinnase 

külmumissügavust kuid mitte vähem kui 1,0 meetrit. Kaitsta poolitatud plasttoruga d=110mm.  

Elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada 

oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, 
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mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti on keelatud elektripaigaldise 

kaitsevööndis elektripaigaldise omaniku loata ehitada. 

 

4.2 Haljastus 

 

Torustiku rajamiseks on tarvis likvideerida puid. Likvideeritavateks puudeks on enamuselt 

männid. Teemaa-alalt juuritakse vähemalt 20 cm sügavuselt juured. Juurimisel tekkinud augud 

täidetakse ümbritsevale pinnasele omadustelt ja tugevuselt sarnase sobiva pinnasega. 

Likvideeritavate puude kännud juurida ja utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus lasub 

ehitajal. 

 

Kaeviku lähemale kui 2m jäävad puud tuleb säilitada ja kaitsta. Säilitatavate puudele paigaldada 

puutüvedele kaitse. Tüve ümber siduda püstised lauad, laudade ja tüve vahele panna pehmendus. 

Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tüve ulatuses võrani. Jälgida tuleb, et ehitustööde käigus ei 

vigastataks puude oksi. Kui puude juured saavad pinnasetöödel ulatuslikke kahjustusi, tuleb 

juurte hulga vähenemise kompenseerimiseks harvendada puude võrasid.  

 

 

4.3 Katete taastamine 

 

Rikutud haljasala taastamiseks kasutada kasvumulda h = 10 cm kasvualuse materjal laotada 

eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri 

kihtide vahel. Juhul kui kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru 

külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head 

idanemis- ja katvusomadused. Külvipind tuleb tasandada nii, et seal ei oleks lohke ning et 

mullapind oleks sujuvalt ühendatud ümbritseva maapinnaga. Tasandatud pind tuleb tihendada 

rullides nii, et sinna ei jääks käimisel jälgi. Soovitatav aeg aprill – mai ja juuli lõpp – septembri 

algus. Muul ajal külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt kasta või oodata kuni muru 

vihmaperioodi saabudes tärkab.  

 

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt esialgses 

seisukorras. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht valmistada purustatud kruusast fraktsioon 

0/31,5 (Segu nr 6) paksusega vähemalt 20 cm. Kruuskatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul 

peab olema vähemalt 0,5 m/ööpäevas. Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal määratuna 

LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega ristlõike kolmes punktis peab olema vähemalt 

130 Mpa. Pärast kruuskattega tee taastamist tuleb Töövõtjal omal kulul tellida tee 

kaltsiumkloriidiga töötlemine. Töödelda tuleb kogu tee ulatuses, kulunorm 1 tonn/km kohta. 

 

4.4 Torustiku, kaevude ja rennide paigaldamine 

Paigaldusel jälgida RIL 77-2013, MaaRYL 2010 ja tootja nõudeid. 

 

Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma 

koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms) võib olla hoiatav eesmärk näiteks 
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ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika 

läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise. Aia sisse jäävate tehnovõrkude 

haldajatel peab olema võimalik ööpäevaringselt pääseda tehnorajatistele juurde.  Aia 

eemaldamine on lubatud peale ehituskaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani. 

 

Kaevetööd on soovitatav läbi viia kuival ajal. Torustiku rajamise tuleb alustada madalaimast 

kohast ning liikuda ülesvoolu. Süvendid tuleb hoida veevabad (nt vihmaveest, nõrgveest, 

torustikest lekkivast veest). Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Töövõtja kannab täielikku 

vastutust kaevikute toestamise eest, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku 

kokkuvarisemist Täitepinnast tihendatakse tihenduskoefitsendiga vähemalt 0,95. Enne torustiku 

aluse ehitamist tuleb läbivajumise ärahoidmiseks kontrollida kaeviku põhja tihendusastet (näiteks 

sammuga 2 m kaeviku põhjas). Koostada kaeviku põhjade ülevaatuse aktid ja tihedusmõõdistuse 

protokollid. 

 

Isevoolsel torustikul lubatakse vastavalt tabelile kõrvalekaldeid projekteeritud kõrgusasendist ja 

kaldest eeldades, et kaevu suubuva toru põhi ei ole väljamineva toru põhjast madalam ja toru 

pikikalle järjestikuste kaevude vahel on >0. Kalle või kõrgus ei tohi kumbki erineda lubatud 

väärtusest rohkem ka siis, kui üks neist täidab etteantud täpsusnõudeid. 

 

Projekteeritav kalle 

(o/oo) 

 

Kaldele lubatav 

maksimaalne hälve (o/oo) 

Kõrgusele lubatav 

maksimaalne hälve (mm) 

>5 1,5 50 

3-5 1,0 30 

<3 1,0 20 

 

Paigaldamise ajal tuleb torude otstes hoida tihedat kaitsekorki, mis takistab võõrkehade pääsu 

torusse. Kui esmast täitmist ei teha kohe peale paigaldamist, kaitstakse torustik vajadusel 

kukkuvate kivide ja muu kahjustumise eest seniks kuni esmane täide on tehtud. 

 

Kaped peavad vastama EVS-EN 124:1999 “Sõidukite ja jalakäijate 

liiklemispiirkonnas paiknevad restkaevude kaaned ja kontrollkaevude kaaned.  

Konstruktsiooninõuded, tüübikatsetus, märgistus, kvaliteedikontroll”.  

Haljasaladel on siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped kandejõuga 400 kN. 

 

4.5 Mullatööd 

Kaevikud tuleb kaevata sellise sügavusega, et oleks võimalik ehitada ka ettenähtud torustike 

alused. Kaevikut peab hoidma kuivana ja sulana, et teostada töid ja täitematerjale tihendada kuni 

nõutud tasemeni. Külmade ilmadega tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist. Projekteeritud 

torustiku võib rajada kaevikut toestades.  Kaevikud tuleb toestada kohtades, kus see osutub 

vajalikuks vältimaks kaeviku külgede sisselangemist või kaitsmaks olemasolevaid 

kommunikatsioone.  

 

Toestatud kaeviku minimaallaius on 1,2 m. Süvendi põhja võib teha astmeliseks. Kaeviku 

süvendi põhja kõrgus ei tohi erineda projektis määratud kõrgusest rohkem kui 0...100 mm. 
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Süvendi põhjas ei tohi olla vettkoguvaid vajukeid. Nähtavale jäävate süvendi nõlvade asukohad 

ei tohi erineda projekteeritud asukohast rohkem kui 200 mm. Toru aluse, tasanduskihi rajamisel 

tuleb juhinduda RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist. 

 

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa 

põhjast mõõdetuna on vähemalt 150mm (muhvi osa alla peab jääma 100mm). Tasanduskihina 

tuleb kasutada fraktsioneeritud paekivi killustikku kuni 16mm või liiva. Tasanduskihi 

elastsusmooduli parandamiseks on ebasoodsa aluspinnase korral soovitatav paigaldada 

killustikukihi alla geotekstiil. 

 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub 

paigaldatava toru välisläbimõõdust De.  

 Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De.  

 Kui De > 600 mm, siis dmax ei või ületada 60 mm.  

 Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm.  

 

Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm 

peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi 

või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema 

tihendatav. Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. 

Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm.  

 

Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäide tehakse liivast 

või killustikust ((max tera läbimõõt<10% paigaldatava toru läbimõõdust milles ei leidu alla 8mm 

materjali osakesi). Liivast täitematerjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, 

mis on väiksemad kui 0.02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi 

ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema 

tihendatav. 

 

Lõpliku tagasitäite tegemisele võib asuda peale seda, kui on korraldatud vajalikud testimised ja 

nende tulemused heaks kiidetud. Tagasitäitekihis (toru ülemisest pinnast mõõdetuna) ei tohi olla 

üle 300mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Väljakaevatav pinnas võib tagasitäiteks kasutada 

juhul kui selle omadused vastavad materjalide omadustele, mis on toodud EVS-EN 1610:2007 

„Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine". Teede alla paigaldatava 

täitematerjali sobivuse hindamisel tuleb lähtuda EVS 1997-1:2003 kriteeriumitest ja tee 

ehitusprojektis täitematerjalidele esitatud nõuetest. Kui kaevikust väljakaevatud pinnas on sobiv 

võib väljakaevatud pinnast kasutada lõpptäiteks ka liikluspiirkonnas. Sõidu- ja kõnniteedel 

asuvate torude kaeviku täitmine on üldjuhul teeehitaja ülesanne. 

 

Kaeviku täitmisel tuleb arvestada tänavate kõrgustega ning kattekonstruktsiooniga. Torustike 

paigaldamisel tuleb järgida kasutatavate materjalide valmistajatehase poolt kindlaks määratud 

paigaldusnõudeid ja ettekirjutusi. Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt 

tootja poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele.  

 

Kaevude ja muude seadmete kohal kaevatakse kaevikutele piisavad laiendused. 

Spindlipikenduse, hüdrandi kohal kaevatakse kaevik nii lai, et kaevu ümber saaks teha vähemalt 
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400 mm laia tagasitäite. Vältimaks tühikute jäämist toruühenduste ja jalgade alla tuleb sealt väga 

hoolikalt tihendada.  

 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted enne 

ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond tuleb puhastada 

ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja 

kvaliteedi.  

 

Käesoleva projektiga kavandatud rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus tuleb 

koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta 

looduses (ka kõrguslikult). Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega 

määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. 

 

5 MATERJALIDE VAJADUS 

 

Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada tellija poolt määratud 

omanikujärelevalve insenerile kasutatavate materjalide tehnilised näitajad, nõutud standarditele 

vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest.  

 

Jrk nr Nimetus Kogus Ühik 

 
Veevarustus 

  1 PE toru De 32, PN 12,5, 84 m 

2 PE toru De 40, PN 12,5, 164 m 

3 PE toru De 50, PN 12,5, 123 m 

4 PE toru De 63, PN 12,5 19 m 

5 PE toru De 225, PN 10 94 m 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


