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1 Üldosa 

Töö nimetus: Räpina linna ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

Ehitusprojekt 

Töö nr:  1902 

Objekti asukoht: Põlva maakond Räpina vald Räpina linn (vt joonis 1.1) 

 

Joonis 1.1. Objekti asukohaskeem 

Käesoleva töö eesmärk on projekteerida Räpina linnas Nooruse, Jõe ja Sireli ning Kooli 

tänavate piirkonna ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Projekti tellija on AS Revekor. 

Käesolevas projektis on omanikujärelevalvet teostava isiku tähistamiseks kasutatud 

nimetust „Insener“. 

1.1 Projekti lähteandmed 

Projekt on koostatud lähtudes objekti ülevaatusest ning alljärgnevatele lähtematerjalidele 

tuginedes.  

• Keskkonnaprojekt OÜ poolt koostatud tehniline projekt „Räpina vee- ja 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“, töö nr 1765; 
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• Räpina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 

2018-2029; 

• Aabenest OÜ poolt koostatud „Põlvamaa Räpina linn. Räpina VK projekti 

alusplaan“, töö nr 19041G; 

Tehnilises projektis kavandatud töömahust käsitleb käesolev projekt Kooli, Nooruse, 

Sireli ja Jõe tänava piirkondi. Võhandu tn piirkond on lahendatud varem Tinter-Projekt 

OÜ poolt eraldi projektiga. 

Projektlahenduse koostamisel on kasutatud asjassepuutuvas ulatuses järgmisi 

standardeid, (eel)norme ja  juhendeid: 

• Eesti Standard EVS 921-1:2014 Veevarustuse välisvõrk; 

• Eesti Standard EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• Eesti Standard EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon; 

• Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad; 

• RIL77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• InfraRYL 2006. Infrastruktuuri ehitamise üldised kvaliteedinõuded, 

veevarustus; 

• MaaRYL 2010. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 

alustarindid; 

• “Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02: KT02”; 

• Tööinspektsiooni juhend Kaeva ohutult 2002. 

Projektlahenduse koostamisel on kinnistuomanikega kooskõlastatud rajatiste ehitamine 

kinnistutele. Tellija sõlmib torustike rajamiseks kinnistutele vajalikud (notariaalsed) 

kokkulepped kinnistuomanikega. 

Projektis ei ole esitatud ammendavaid viiteid Eestis kehtivatele seadusandlikele aktidele. 

Kehtiva seadusandluse tundmine on asjaosalistele kohustuslik. 
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1.2 Ehitusplatsi kirjeldus 

Räpina linn asub Räpina reoveekogumisalas (suurus 214 ha, reostuskoormusega 3120 

ie). Räpina vallas on vee-ettevõtja AS Revekor. 

Projektala moodustavad Räpina linnas Kooli, Nooruse, Sireli ja Jõe tänavad. 

Projektpiirkonnas paiknevad valdavalt korterelamud. Tänavad on asfaltkattega. 

Piirkonnas on olemasolev ühisveevärk ja –kanalisatsioon, mis on tehnilise projekti 

andmetel amortiseerunud. 

Sireli tn 9 kinnistul paikneb reservis puurkaev (sanitaarkaitseala raadius 50 m). 

Sanitaarkaitsealas paiknevad tänavad ja tehnovõrgud. Tellija tegeleb puurkaevu 

sanitaarkaitseala raadiuse vähendamise taotlemisega 10 meetrile. 

Muudest tehnovõrkudest paiknevad projektalal küttetorud, elektri- ja side maakaablid, 

sidekaablitorustikud, tänavavalgustid, kõrgepingekaablid, truubitorud. 

1.3 Projekteeritavate objektide eluiga 

Projekteeritud torustike elueaks on arvestatud 40 aastat. 

2 Geodeetilised uuringud 

Projekti geodeetilise alusplaanina on kasutatud Aabenest OÜ poolt koostatud „Põlvamaa 

Räpina linn. Räpina VK projekti alusplaan““, töö nr 19041G. 

Koordinaadid on L-Est’97 ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

Geodeetiline asendiplaan ei pruugi kajastada kogu informatsiooni tehnovõrkude või 

nende osade kohta juhul, kui nende kohta puudub kohalikule omavalitsusele esitatud 

plaanimaterjal (teostusmõõdistus, mõõdistusprojekt) ja/või töö kooskõlastamise käigus 

ei ole saadud vastavasisulist infot tehnovõrgu valdajatelt või kohalikult omavalitsuselt. 

Samuti ei sisalda geodeetiline alusplaan muudatusi maapealses situatsioonis ja 

tehnovõrkude osas, mis on toimunud pärast geodeetilise alusplaani välitööde lõpetamist. 

Ehitustöödel peab arvestama, et tegelik olukord (ennekõike maa-aluste tehnovõrkude 

osas) võib olla geodeetilisel alusplaanil kujutatust erinev. 

2.1 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Geoloogiliste uuringute aruanded on esitatud Lisas 2. 
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Töövõtjal tuleb arvestada, et uuringus näidatud puuraugud iseloomustavad pinnaseid 

ainult konkreetses kohas, kus puurauk on puuritud ja uurimistööde ajal. Puuraukude 

vahel võib olukord olla puuraukudes näidatust erinev. Tuleb arvestada, et puuraukude 

vahelisel alal tuleb kaevetöid teha pinnastes, mida uuringupunktides ei esinenud. Tööde 

tegemise ajal võib põhjavee (pinnasevee) tase olla erinev uuringuaegsest. 

 

3 Projektlahendus 

3.1 Üldosa 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud varem koostatud tehnoloogilise projektiga 

ette antud vee- ja kanalisatsioonitorustike põhimõttelisest lahendusest. 

Reoveekanalisatsiooni lahendust on muudetud Nooruse tn 2 ja 4 osas, sest Räpina 

Aianduskool ei olnud nõus korterelamute reovee juhtimisega neile kuuluvasse 

reoveetorustikku ja pumplasse.  

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud rajada lähtudes asendiplaanidest, pikiprofiilidest ning 

torustiku sõlmede skeemist. 

Projektalas on ette nähtud rekonstrueerida valdavalt erakinnistutel paiknevad 

kanalisatsiooni- ja veetorustikud nende rajamisega tänava-alale. 

Projektala jaguneb kolmeks piirkonnaks: 

- Nooruse tn piirkond. Rekonstrueerida isevoolne ühiskanalisatsioon ja 

kinnistukanalisatsioon ning rajada reoveepumpla ja survekanalisatsioon Nooruse 

tn kortermajade reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni.  

- Jõe ja Sireli tn piirkond. Rekonstrueerida isevoolne ühiskanalisatsioon Jõe ja 

Sireli tänavatel tänava-alas kuni Aianduse tn eesvooluni. Rekonstrueerida 

veetorustik lõigus Sireli tn 9 puurkaev...Jõe tänav tänava-alas. 

- Kooli tn piirkond. Rekonstrueerida isevoolne ühiskanalisatsioon Kooli tänaval 

lõigus Hariduse tn – Võõpsu mnt tänava-alas. Asendada olemasolevad 

kanalisatsioonikaevud uutega Pargi tn 1 ja 45 Tartu-Räpina-Värksa tee 

kinnistutel. 
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Projekti koostamisel on tehtud koostööd asjassepuutuvate maaomanikega. Tellija on Jõe 

tn 11 kinnistule määranud veevarustuse liitumispunkti asukoha, mis on mõnevõrra 

erinev maaomaniku poolt soovitud lahendusest, kuna Jõe tn 11 kinnistu ei ole vee-

ettevõtte klient.  

Ehitustööde tegemisel kinnistutel teha kindlasti koostööd asjassepuutuvate 

kinnistuomanikega.  

Enne mistahes torude kasutusest kõrvaldamist tuleb veenduda, et kõik vee-ettevõtte 

kliendid on ümberühendatud. 

Ehitustööde ajal tuleb tagada teenuse säilimine. Teenuse katkestamise aeg 

ümberühenduse tegemiseks tuleb kooskõlastada tööde käigus vee-ettevõtjaga. Töövõtja 

katab teenuse säilitamisega seonduvad kulutused. 

Ehitustööde tegemisel riigimaantee osas lähtuda projektis esitatud nõuetest ning 

Maanteeameti poolt esitatud nõuetest.  

3.2 Veetorustiku dimensioneerimine 

Piirkonna veevajadus ja reostuskoormus ning veevõrgu dimensioneerimine on tehtud 

varem koostatud tehnilise projekti koosseisus. 

3.3 Veevarustus 

Projektala veetorustik rajada PE De63 läbimõõduga torudest. 

Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna maapinnast toru peale. 

Projekteeritud veetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,8 m 

mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada. 

PE torud tuleb ühendada elekterkeevituse, põkk-keevituse või tõmbekindlate 

äärikühendustega. Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada mehaanilisi 

koonusliitmikke. Töövõtja peab torude omavaheliseks ühendamiseks vajalike 

detailidega arvestama vastavalt kasutatavale ühendusviisile. 

Torustiku ühendamist põkk- ja/või muhvkeevitusega tohib teha ainult vastava koolituse 

läbinud personal, kellel on ka vastav tunnistus. 
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3.4 Veetorustiku sõlmed 

Torustike sõlmed on projekteeritud arvestades töö lõppeesmärgiks oleva lahendusega. 

Ehitustöödel peab arvestama töökorraldusest või ehitustöödel selguvatest oludest 

tulenevate täiendavate sõlmedega (ajutised ühendused, lõikude erinev ehitusaeg jmt). 

Siibritele ja maakraanidele paigaldada teleskoopiline spindlipikendus, mis on kinnitatud 

siibri (maakraani) külge. Spindlipikendused peavad olema vertikaalsed ning tuleb 

jälgida, et nende vertikaalne asend säiliks, kuni kaevik on maapinnani täidetud. Siibrid  

(maakraanid) peavad olema spindlipikenduse kaudu mõistlikku jõudu rakendades 

võtmega suletavad ja avatavad. 

Ehitustöödel tuleb arvestada olemasolevate torudega ühendamiseks vajalike 

materjalidega, mille mõõtmed ja valik selgitatakse ehitustööde käigus. Lubatud on 

kasutada tõmbekindlaid metall-liitmikke ning PE elekterkeevisliitmikke. Olemasolevate 

torustikega ühendatavad siibrid peavad olema äärikutega.  

Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne toru surveklassiga. 

Veetorude suunamuutusi on lubatud teha toru painutamisega tootja lubatud 

painderaadiusega. Torusid ei tohi painutada liitmike juurest. 

3.5 Reoveekanalisatsioon 

Projektala isevoolsed kanalisatsioonitorustikud rajada De160...De200 läbimõõduga 

torudest. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissügavus toru peale on 1,5 m. 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,2 

m mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada. 

Tänavatorustikud on projekteeritud languga ≥0,007 De160 toru puhul ja ≥0,0050 De200 

toru puhul. Torustik De200 lõigus OK13...KK-11 on projekteeritud erandliku languga 

0,0025 vastavalt tehnilises projektis näidatud isevoolsele lahendusele. 

Projekteeritud kanalisatsioonikaevude suurim lubatud vahekaugus on 60 m. 

Asfaltkattega ja pinnatud teekattega tänavatel ja teedel peavad kanalisatsiooni kaevude 

luugid jääma teetasapinnaga ühele kõrgusele (lubatud erinevus ±3 mm). Kruuskattega 
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tänavate puhul paigaldada kaevude luugid 15 cm teekattest allapoole ja kruuskatte alla. 

Haljasalal tuleb luuk paigaldada maapinnast 50 mm kõrgemale, maapind planeerida 

luugist eemale kaldega 1:20. 

Kõik ühendused muudest materjalidest torustikega tuleb teha sobivaid torustikuelemente 

kasutades. 

Sademevee ja drenaaživee (sh ehitusaegne kaevikutest väljapumbatava vee) juhtimine 

projekteeritud reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud. Samuti on keelatud prügi 

jms süsteemi kahjustavate või ummistavate materjalide juhtimine kanalisatsiooni. 

3.6 Reoveepumpla 

Projekteeritud on üks reoveepumpla RVP Nooruse tn kortermajade reovee juhtimiseks 

ühiskanalisatsiooni. Pumpla asukoht on näidatud Nooruse tn asendiplaanil (joonis leht 

AP-1). Pumpla tüüpskeem on esitatud Lisas 3. Pumpla tööjoonis (sh kilbi skeem) 

koostatakse pumpla valmistaja poolt ja esitatakse Tellijale kooskõlastamiseks enne 

valmistamist.  

Pumplana tuleb kasutada tehases toodetavat kaevpumplat (nt Innovative Water Systems 

OÜ) või vähemalt samaväärset reoveepumplat (vt lisa 4). Reoveepumpla tootejoonise 

koostamine (sh pumpla ankurdusplaat) on Töövõtja ülesanne, pumplate tootejoonised 

peavad saama Inseneri heakskiidu enne pumpla valmistamist. Reoveepumpla 

paigaldamisel tuleb arvestada pumpla valmistajatehase juhistega. 

Reoveepumpla peab olema valmistatud tehases ja korpused tarnitud objektile ühes tükis 

vähemalt lisas 4 näidatud varustuse ja parameetritega. Pumpla skeemil on esitatud 

pumpla korpuse minimaalne siseläbimõõt. 

Reoveepumpla ümber tuleb rajada kuuskattega teenindusplats asendiplaanil näidatud 

ulatuses.  

Pumpla korpus 

Pumpla korpus valmistada PE-polüetüleen topeltseinaga torumaterjalist 

(rõngasjäikusega mitte vähem kui SN4), mitte plaat. 

Pumpla valmistaja peab järgima standardeid: 
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• EVS-EN 1778:2000 „Keevitatud termoplastiliste konstruktsioonide 

väärtused. Lubatud pingete ja moodulite määramine termoplastilise varustuse 

määramisel“; 

• prEN 12579-2 „Keevitatud staatilised rõhu all mitte olevad mahutid – 2 osa: 

Vertikaalsete silindriliste mahutite arvutused“. 

Korpuse ankurdamine teha vastavalt tootja ettekirjutustele. Korpus peab olema 

konstrueeritud vastu pidama konkreetse kasutuskoha pinnasetingimustest tulenevatele 

koormustele (sh pinnasevee üleslükkejõud ja ebaühtlane pinnasesurve). 

Korpuse ülaosa peab olema valmistatud soojustusega (min 50 mm), mis on kaetud PE 

kattekihiga. Korpusele paigaldada lukustatav ja soojustatud luuk (polüetüleenist). 

Maapind pumpla ümbruses planeerida selliselt, et oleks välistatud pinnavee sissevool 

pumplasse. Pumplate valmistamisel tuleb arvestada, et luuk peab jääma 30 cm üle 

ümbritseva maapinna. 

Korpusele paigaldada loomuliku ventilatsiooni tagavad ventilatsioonitorud (nt PE), mis 

tagavad värske õhu sissevoolu reservuaari alaosasse (30 cm kõrgemal pumba 

käivitusveepinnast) ja väljatõmbe reservuaari ülaosast. Torude otsad peavad paiknema 

70 cm kõrgusel maapinnast. Torud peavad olema piisava seinapaksusega ja kinnitatud 

tugevalt pumpla külge, et tagada vandaalikindlus.  

Pumpla põhi tuleb valmistada armeeritud topeltpõhjaga.  

Pumpla varustus 

Pumplasisesed torustikud valmistada happekindlast roostevabast terasest EN 1.4436 

(AISI 316). Metallkonstruktsioonid nagu platvormid, pumba juhtsiin, kinnistusvahendid 

jms valmistada roostevabast terasest EN 1.4436 (AISI 316). Pumba tõstekett ja 

teenindusredel ning kasutatavad poldid, seibid, mutrid valmistada roostevabast terasest 

AISI 316. 

Teenindusplatvorm peab iga pumba kohal olema maapinnalt tõsteketiga avatav restluuk, 

mis peab avatud asendis olema fikseeritud. Platvorm peab olema piisava kandevõimega 

ning võimaldama torustiku armatuuri ja vähemalt ühe pumba hooldustööde tegemist.  
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Pumplas peab olema teenindusredel, mis peab võimaldama teenindava personali ohutu 

sissepääsu pumplasse. Redel peab olema kinnitatud vahetult pumpla luugi alla ning 

ulatuma pumpla põhjani. Redel olema kinnitatud platvormi raami külge. Redeli 

ülejäänud kinnitused ja konstruktsioon peavad tagama redeli piisava tugevuse ja jäikuse. 

Redel ei tohi takistada pumpade väljatõstmist ja paigaldamist maapinnalt. Redel peab 

olema libisemiskindel (astmed karestatud). 

Pumba torustikule paigaldatav siiber ja tagasilöögiklapp peavad olema ette nähtud 

kasutamiseks reovee keskkonnas. Siiber ja tagasilöögiklapp peavad olema valmistatud 

tempermalmist, epoksiidkattega (vastavalt DIN 30677). Siibri kiil peab olema kaetud 

EPDM kummiga ja spindel roostevabast terasest.  

Pumpla elektri- ja automaatikakilp peab asuma pumpla küljes või selle vahetus 

läheduses. Kilp peab olema topeltuksega, millest välimine on lukustatav. Nupud ja 

indikaatorlambid peavad asuma kilbi sisemise ukse paneelil. 

Reoveepumbad 

Projekteerimisel on pumpade valikul lähtutud vee-ettevõtte eelistusest, Grundfos 

SLV.80.80 seeria reoveepumbad, kuna vee-ettevõttel on teistes pumplates kasutusel 

sama seeria pumbad. Pumpade hoolduse ja remondi hõlbustamiseks ning vajalike 

tagavaraosade hulga vähendamiseks peavad paigaldatavad pumbad olema valmistatud 

ühe tootja poolt. 

Pumpade tootjal peab olema müügi ja remonttöid tegev esindus Eestis. Pumbad peavad 

normaalses töörežiimis taluma vähemalt 10 sisse-välja lülitust tunnis. 

Pumpla sissevoolutorule paigaldada kummikiilsiiber koos spindlipikendusega, siibri 

avamine/sulgemine peab olema võimalik pumplasse sisenemata. 

Pumplas töötavad pumbad tasemeanduri abil ja käivituvad vaheldumisi. Suure 

vooluhulga puhul või esimese pumba rikke korral peab automaatselt sisse lülituma teine 

pump lisaks esimesele. Pumpla automaatika peab võimaldama pumpasid töös hoida nii, 

et ekspluatatsiooni käigus on tagatud pumpade võrdne töösoleku aeg, pumbad peavad 

töötama töötsüklites vahelduvalt – iga uue töötsükli kestel lülitub töösse see pump, mis 

eelmise kestel ei töötanud. Pumpla automaatika peab võimaldama seadistada pumpade 
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tööd vastavalt veetasemetele. Avariiolukorras peab teine pump käivituma eraldi 

seadistatava veetaseme juures. 

Reoveepumplate tehnilised parameetrid on esitatud tabelis 3.1 

Tabel 3.1. Reoveepumplate tehnilised parameetrid 

Pumpla 

tähis 

Pumba mark            

(või vähemalt 

samaväärne) 

Pumpade 

arv 

Pumpla 

korpuse 

Ø (mm) 

Q (l/s) H (m) 

RVP 
98625975 

SLV.80.80.11.4.50D.C 
2 1600 7,7 4,9 

 

NB! Esitatud on teoreetiliselt sobivate pumpade margid, kus pumplasisene torustik 

DN=80 mm ja välissurvetorustik Di= min 96 mm on täielikult veega täidetud. Vajadusel 

tuleb pumpade valikut muuta, võttes arvesse pumplate esmakatsetuste tulemusi 

(tegelikku võrgukarakteristikut).  

Valitud pumpade asemel võib pumplatesse paigaldada pumbad, mille H-Q 

karakteristikud on samaväärsed tabelis esitatud pumpade H-Q karakteristikutega. 

Reoveepumpadele esitatavad nõuded:  

• Pumplasse paigaldatavate reoveepumpade minimaalne läbivooluava peab olema 

vähemalt 80 mm. Lõikurite ja purustajatega pumpade kasutamine pole lubatud; 

• Töövõtja poolt pakutavate pumpade esindus peab asuma Eesti Vabariigi 

territooriumil; 

• Asenduspumpade tarneaeg ei tohi ületada 72 tundi; 

• Pumpadel peab olema temperatuurikaitse. 

Reoveepumpade valmistajatehase nimi ja täpne mark tuleb kirjutada veekindla 

markeriga reoveepumpla luugi siseküljele ja pumba tehnilised andmed (sh HQ 

karakteristik) paigutada automaatikakilbi ukse siseküljele kiletaskusse. 

Töövõtja ülesanne on rajatavale pumplale projekteerida ja ehitada 

automaatjuhtimissüsteem ning tagada elektrivarustus. Reoveepumpla kõik 
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elektrivarustusega seotud kulutused kannab Töövõtja (liitumistasud, projekteerimistööd, 

ehitustööd ja materjalid ning katsetamine).  

Pumplale tuleb paigaldada automaatjuhtimiseks vajalikud seadmed (pumplate 

automaatjuhtimissüsteem). 

Pumpade kontrolleriga juhtimissüsteem peab töötama tasemeandurilt, kuivkäigu ja 

avariitaseme jaoks tuleb paigaldada 2 täiendavat ujuklülitit. Kontroller peab olema LCD 

ekraaniga ja kohapealse seadistusvõimalusega. Juhtimissüsteemil peab olema pumpade 

käivituskordade ja töötundide lugemise võimalus. 

Tellija poolt esitatud mobiiltelefonidele peab juhtimissüsteem edastama vähemalt 

järgmised SMS häiresõnumid: 

• avariiline veetase pumplas; 

• elektrikatkestus; 

• pumba rike; 

• sissetung pumplasse või juhtimiskilpi. 

Juhtimissüsteemi varutoiteks peab olema paigaldatud varuenergiaallikas. Juhtimiskilp 

peab olema ilmastikukindel ja lukustatav. 

Pumplal peab olema lõpptulemusena tagatud elektrivarustus ja pumplal peab olema 

automaatjuhtimine.  

3.7 Survekanalisatsioon 

Reoveepumpla RVP survekanalisatsiooni torustik rajada PE De110 läbimõõduga 

torudest. 

Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna maapinnast toru peale. 

Projekteeritud survetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,8 m 

mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada. 

PE torud tuleb ühendada elekterkeevituse, põkk-keevituse või tõmbekindlate 

äärikühendustega. Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada mehaanilisi 

koonusliitmikke. Töövõtja peab torude omavaheliseks ühendamiseks vajalike 

detailidega arvestama vastavalt kasutatavale ühendusviisile. 
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Torustiku ühendamist põkk- ja/või muhvkeevitusega tohib teha ainult vastava koolituse 

läbinud personal, kellel on ka vastav tunnistus. 

4 Materjalid 

4.1 Üldised nõuded materjalidele ja seadmetele 

Ehitustööde pakkumise tegija peab materjalide valikul tutvuma tootja nõuetega 

keskkonnale, kus materjale plaanitakse kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, 

nõuetega materjali paigaldustehnoloogiale ja muude nõuetega, mis on vajalikud 

materjali ja paigaldustehnoloogia valikuks. Kõik materjalid tuleb paigaldada vastavalt 

tootja nõuetele (nõuded paigalduse tehnoloogiale, sobivus antud 

keskkonnatingimustesse jms). Torustike ehitamisel tuleb arvestada nii projektis esitatud 

nõuetega kui materjalide tootjate nõuetega.  

Juhul kui esineb vastuolusid projektiga esitatud nõuete ja tootja poolt esitatud nõuete 

vahel, tuleb tööde teostajal sellest pakkumise tegemise ajal koheselt kirjalikult 

informeerida projekti koostajat. Projektis esitatud ja tootja poolt kehtestatud nõuete 

analüüsimata jätmisega võtab pakkumise tegija riski teha alapakkumine ning ta peab 

arvestama, et pakutud maksumuse ja Tellija poolt tellitud kvaliteetse ehitise 

ehitusmaksumuse vahe ei kuulu pärast lepingu sõlmimist kompenseerimisele ei 

Projekteerija, Tellija, Inseneri või mõne muu projekti realiseerimisega seotud isiku või 

ettevõtte poolt.  

Projektis on seadmete margid ja kasutatavad materjalid on määratud arvestades nende 

sobivust konkreetsetesse tingimustesse ning kirjeldamaks ühtlasi kvaliteedinõudeid. 

Kõikide niisuguste materjalide ja seadmete juures on lubatud kasutada samaväärseid 

seadmeid ja materjale, olenemata sellest, kas konkreetses osas on sellekohane viide 

materjalile või seadmele täiendavalt lisatud või mitte. Materjali või seadme 

samaväärsus tuleb alapakkumise tegemise vältimiseks kooskõlastada Tellijaga 

pakkumise tegemise ajal.  

Arvestada tuleb, et projektis märgitud materjali või seadme muutmiseks võib Tellija 

projektis toodule olenevalt muudetava materjali või seadme tegelikest spetsiifilistest 

parameetritest esitada täiendavaid nõudeid tagamaks võrdväärse kvaliteediga seadme või 

materjali paigaldamist. Seejuures tuleb lisaks arvestada, et eesmärgiga hoida kokku 

Tellija kulutusi varuosade laoseisule ning hooldusele, tuleb projektis märgitud tootja 
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seadmete ja materjalide asendamise soovi korral kasutada võimalikult suurel määral ühe 

tootja seadmeid ja materjale.  

Kõik projekteeritud rajatise ehitamiseks kasutatavad materjalid ja seadmed peavad 

olema uued. Materjale tuleb transportida ja ladustada vastavalt tootja juhistele ja 

nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb Inseneri nõudel ehitusplatsilt eemaldada ja 

asendada Töövõtja kulul. Mõistliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist peab Töövõtja 

esitama Insenerile lõplikuks heakskiitmiseks materjalide/toodete nimekirja ning töödes 

kasutada kavatsetavate materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. Tuleb 

arvestada, et lisaks projektis esitatud nõuetele võib Insener nõuda tootejooniste esitamist 

enne seadme, toote või materjali kasutamise kooskõlastamist. Ühtki materjali, toodet ega 

seadet ei tohi hankida ega kasutada Inseneri kirjaliku kooskõlastuseta. Kooskõlastus 

tuleb hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. Seadmete valmistajatel 

peab Eestis olema Inseneri poolt heakskiidetud müügi- ja hooldusesindus. Töövõtja võib 

kasutada ainult Inseneri ja Tellija poolt heaks kiidetud materjale.  

4.2 Veevarustuse ja survekanalisatsiooni plasttorud 

Lahtise kaevikuga või kinnisel meetodil paigaldatavate survetorustike materjal peab 

vastama standardile EN12201 nõuetele. 

Survetorude surveklass peab olema vähemalt PN10, SDR17 ja rõngasjäikuse klass 

vähemalt SN8 (8 kN/m²).  

PE torud tuleb ühendada elekterkeevismuhvidega või põkk-keevitusega. Torude 

ühendamisel kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama standardile EN12201-3. 

Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine pole lubatud.  

PE torud on esitatud nii töömahuloendis kui joonistel vähima nõutud välisläbimõõdu 

(De) järgi. 

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid peavad sobima joogiveevõrgus 

kasutamiseks. 

4.3 Torustiku märkelint 

Avatud kaevikus paigaldatud vee- või kanalisatsioonitoru kohale 0,3 m kõrgusele toru 

pealispinnast piki toru telge paigaldada märkelint. 



Põlva maakond Räpina vald. Räpina linna ühisveevärk ja –kanalisatsioon.   

Põhiprojekt. 12.06.2019 Töö nr 1902 

 

Eesti Veeprojekt OÜ    19/41 

Paigaldatav märkelint peab olema vähemalt 100 mm laiune. Märkelindil peab olema 

selgitav kiri nt “VESI”, „KANALISATSIOON“, „SURVEKANALISATSIOON“.  

Kinnisel meetodil paigaldatavale torustikule tuleb paigaldada vaskjuhe. 

4.4 Toruarmatuur ja liitmikud 

Torustikuga ühendatavad armatuur ja liitmikud peavad survekindluse, materjali ning 

pinnakäsitluse poolest sobima projektis toodud torustikule ja täitma materjalidele 

esitatud üldisi nõudeid. Erilist tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et 

materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid vigastusi. 

Tempermalmist siibrid ja maakraanid peavad olema surveklassiga vähemalt PN10 ja 

peavad vastama standarditele DIN 3352. Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile 

DIN 3202, äärikud ja poldipesad peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 

2501).   

Maakraanid peavad olema tõmbekindlate muhvühendustega või keevisühendustega PE 

torule. 

Siibrite korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga GGG 400 

vastavalt DIN 1693. Maakraanide korpus peab olema tempermalmist minimaalse 

tugevusklassiga GG 25 - DIN 1691 või POM-plastist. Siibrite ja maakraanide spindel 

peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13). Siibrikiil peab olema elastse 

tihenduspinnaga. 

Kiilsiibrid ja malmist maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 

epoksiidvaigust kattega, mille minimaalne paksus on 250 µm vastavalt standardile DIN 

30677. 

Maa-aluste siibritele ja maakraanidele tuleb paigaldada spindlipikendused. Siibrite ja 

maakraanide spindlipikendused peavad olema roostevabast terasest südamikuga ning 

teleskoopilised. Siibrid peavad sulguma päripäeva. 

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede tugevusklass tänaval peab olema D400 

ja haljasalal A15 (EVS-EN 124). Väljaspool kõvakattega ala kasutada vähemalt 200 mm 

läbimõõduga kapesid. Kaped peavad olema valu- või tempermalmist.  
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Siibrite ühenduse surveklass peab olema vähemalt PN10. Joogivee torustikule 

paigaldatud tarvikud ei tohi kahjustada vee kvaliteeti. 

Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest 

vähemalt A2, tugevusklass 8.8. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii 

pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter vähemalt kogu ulatuses peale keeratud. 

Kasutatavad poltliited peavad olema koostatud 2 seibiga. 

4.5 Isevoolsete torustike materjalid 

Isevoolsete reoveekanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni 

plasttorusid. Reoveekanalisatsiooni PVC torud peavad vastama EN 1401-1 standarditele. 

Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Torude sisesein peab olema tasane ja sile. PVC ühendused ja liitmikud peavad olema 

samast kvaliteediklassist kui torudki. Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja 

fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612. 

PVC ja PP torud on esitatud nii töömahuloendis kui joonistel vähima nõutud 

välisläbimõõdu (De) järgi. 

Ühenduste tegemisel olemasolevate isevoolsete kanalisatsioonitorudega kasutada 

kummist ühendusmuhve roostevabast terasest vitstega või termokahanevaid muhve. 

Kasutatav lahendus täpsustatakse ümberühenduse tegemise ajal. 

Kinnisel meetodil paigaldatav isevoolne kanalisatsioon rajada PE100 RC valmistatud 

survetorudest. 

4.6 Kanalisatsioonikaevud 

Kanalisatsioonitorustikele on lubatud paigaldada üksnes tööstuslikult toodetud 

plastkaeve, üldjuhul keeviskaeve, kui pole teisiti spetsifitseeritud.  

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2016. 

Projektis on eeldatud, et kasutatakse suunavate voolurennidega kanalisatsioonikaeve. 

Kaevuühenduste läbimõõdud, seinapaksused, pikkus ja nende tolerantsid peavad olema 

vastavuses paigaldatavate torude tootestandardile. 
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Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat 

koormust. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad olema rõngasjäikusega min SN2 ja 

kaevud kõrgusega ≥2,5 m rõngasjäikusega min SN4. 

Liiklusalale paigaldatavad kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124:1999 „Sõidukite 

ja jalakäijate liiklemispiirkonnas paiknevad restkaevude kaaned ja kontrollkaevude 

kaaned. Konstruktsiooninõuded, tüübikatsetus, märgistus, kvaliteedikontroll“.  

Väljaspool liiklusala paigaldatavad kaevud võib varustada EN124 C250 vastava luugiga. 

Kõik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud ühendused peavad olema veetihedad. 

Tuleb arvestada valmistatud kaevude sobitamisega tööde käigus selguvatesse oludesse. 

Kõik ühendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase 

ühendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid järgides nii, et on tagatud ühenduste 

püsivus ning veetihendus kogu kaevu kasutusaja vältel. 

4.7 Torustiku soojustusmaterjalid 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 

paigutamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK ja veeimavusega alla 

0,2%. Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada soojusisolatsiooniplaate, mis 

vastavad standarditele: EN826, EN1606, EN12087, EN12091. Soojustusmaterjal 

paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootjate juhistele. 

 

5 Ehitustööd 

5.1 Üldised tingimused 

Ehitustööde ettevalmistamise käigus tuleb tööde teostajal enne ehitusplatsil töö 

alustamist koostada kirjalik ehitustööde organiseerimise kava. Tööde alustamine on 

lubatud pärast vajalike lubade saamist kohaliku omavalitsuse kehtestatud alustel ja 

korras. Tööde teostamisel tuleb täita kõiki projekti kooskõlastanud isikute poolt esitatud 

asjakohaseid tingimusi. 

Töövõtja peab enne ehitustöödega alustamist kutsuma kohale kõikide ehitustööde alal 

leiduvate tehnovõrkude valdajajad ning koostöös nendega täpsustama olemasolevate 

tehnovõrkude asukohad ja kõrgused looduses. Täpsustamisel tuleb meetodina kasutada 
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lahtikaevamist. Lahtikaevamised tuleb teha piisavalt varakult. Piisavalt varakult 

tähendab antud kontekstis, et tegelikud andmed olemasoleva tehnovõrgu kohta tuleb 

saada ja nende mõju projekti realiseerimise võimalikkusele analüüsida ajal, kui on 

võimalik projektlahendust muuta ilma, et see tooks kaasa juba tellitud või valmistatud 

materjalide (näiteks kaevud) valedeks osutumise või valmisehitatud torustike 

ümberehituse. Tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude lokaalse ümberpaigutamise 

ja/või projekteeritud torustike plaanilise kõrgusliku paigutuse muutmisega 

olemasolevate tehnovõrkude tegelikust asetusest. Enne torustike rajamisega alustamist 

tuleb veenduda, et olemasolevate isevoolsete torustike tegelik kõrgus vastab 

projektlahenduses märgitule. 

5.2 Projektikohased raied 

Likvideeritavad puud, põõsad, võsa on tähistatud asendiplaanidel. 

Erakinnistutel paiknevate puude kärpimisel või eemaldamisel tuleb teha koostööd 

kinnistu omanikuga ning lähtuda kinnistu omaniku poolt esitatavatest nõuetest. 

Asjakohastel juhtudel tuleb raiete tegemiseks võtta raieluba. 

Puude eemaldamisel ei tohi kahjustada ümbritsevaid objekte. Juhul kui kaeviku serv 

läheb puu(de)le lähemale kui 2 m (nt tingituna olemasoleva torustiku tegelikust 

paiknemisest), tuleb sellest informeerida kohaliku omavalitsuse esindajat ja vajadusel 

asjassepuutuvat maaomanikku ning koostöös kujundada seisukoht puu säilitamise või 

likvideerimise osas. 

5.3 Objekti pildistamine 

Enne torustike mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja muude võimalike tööpiirkondade 

pildistamine (ja/või filmimine). Materjal on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele 

eelnenud olukorra fikseerimisel ja pärast torustike paigaldamist taastamistööde 

tegemisel. Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu 

olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, äärekivid, 

kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed 

elemendid (kaevud, postid), piirded (sh piirete vundamendid) jms.  
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Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. Kui mingis lõigus on ette näha 

tööde alustamine lumekattega ajal, tuleb ehituseelne olukord fikseerida eelnevalt, 

lumevabal perioodil.  

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud CD-le või DVD-le, need tuleb 

nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja 

pildistuse asukoht üheselt määratletav. 

Üks eksemplar igast CD–st või DVD–st tuleb esitada Insenerile ja üks eksemplar 

Tellijale enne tööde alustamist vastavas lõigus.  

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 

kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, 

piiretele jne tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks. 

5.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatiste kaitsmine 

5.4.1 Üldosa 

Ehitustöödel tuleb tagada, et kogu objektil või selle läheduses asuv nii ühiskondlikus kui 

ka eraomanduses olev vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst 

tekkida võiva hävitamise või vigastamise eest.  

Enne töödega alustamist tuleb olemasolevate torustike ja tehnovõrkude asukohad (sh ka 

sügavus) üle kontrollida. Olemasoleva taristu kaitsetsoonis töötamiseks tuleb hankida 

nende valdajate nõusolek ja täita nende poolt esitatavad asjakohased tingimused. 

Sellised takistused nagu liiklusmärgid, piirded ja teised valmistatud (rajatud) objektid 

võib tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus (funktsioon) säilib ka 

ümbermuudetud asukohas. 

5.4.2 Hooned 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide kaitsmiseks 

mistahes vigastuste tekitamise eest. Ohu vähendamiseks tuleb kaevikute rajamisel 

kasutada vähem vibratsiooni tekitavaid seadmeid ning torustik tuleb paigaldada 

võimalikult lühikeste lõikudena ja kaevikuid võimalikult lühikest aega avatuna hoides, 

survetorustikud paigaldada kinnisel meetodil jne. Hoonete ja rajatiste seisundi 

fikseerimiseks tuleb enne ehitustööde algust hooned ja rajatised pildistada. Tagada tuleb 
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kõikide säilitatavate, ümberühendatavate liitumiseks kasutatavate olemasolevate 

tehnovõrkude töö. 

5.4.3 Puud ja haljasalad 

Töövõtja vastutab kõigi tööde teostamise mõjualas asuvate olemasolevate säilitatavate 

puude ja haljasalade kaitse eest.  

Kaevetööde vahetus läheduses tuleb puude tüved ümbritseda vigastuste vältimiseks 

laudadega. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 m tuleb teostada käsitsi. Vältida 

puujuurte Ø >40 mm läbilõikamist. Juhul kui puu võra takistab ehitusmasinate liikumist, 

tuleb seda kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega ja/või asjassepuutuva 

maaomanikuga kärpida. 

5.4.4 Elektriliinirajatised 

Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kavandatavate Tööde 

kooskõlastamist rajatise omanikuga. Elektrikaablite asukoha täpsustamiseks (kaablite 

täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel) tuleb enne kaevetööde algust kohale 

kutsuda Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne 

tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-

vorm. 

Info lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500. 

Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. Õhuliinide 

all üle 4,5 m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. 

Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 

1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ 

esindajaga. 

Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise 

eest. Vee ja kanalisatsiooni ristumisel ELV trassidega kaitsta kaablid torudega. Järgida 

esindaja nõudeid. Kõik kitsaskohad lahendada esindaja juuresolekul. Pidada kinni 

vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele. 

Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. Kaablite 

kaitsetsoonis 1 m kaablist tuleb kõik kaevamistööd teha käsitsi. Lahti kaevatud 
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elektrikaablid tuleb paigaldada vastavalt Eesti Energia juhendmaterjalidele. Kui nõutud 

tingimusi pole võimalik saavutada, tuleb Elektrilevi OÜ esindajaga kokku leppida 

kohapeal kaablite ümberpaigutamine ning selleks vajalike tööde mahud. 

5.4.5 Sideliinirajatised 

Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, 

sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja 

lõhkumist ehitustööde käigus. 

Enne töödega alustamist kutsuda kohale Telia Eesti AS-i ja  järelevalvespetsialist 

olemasolevate kaablite asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha 

märkimiseks looduses. Tööde teostamine Telia Eesti AS liinirajatiste kaitsevööndis on 

lubatud ainult Telia Eesti AS järelevalvetöötaja poolt väljastatud tööloa alusel. Tööde 

teostamisel kaitsevööndis täita Ehitusseadustikuga kehtestatud nõudeid. 

Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideehitise vajumisi, nihkumisi, kaablite 

väljavenitamist jne. Kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Paralleelkulgemistel 

lähemal kui 1 m toestada kaeviku servad sissevarisemise eest. Siderajatise all tihendada 

pinnas selliselt, et ei toimuks pinnase vajumist ning sellest tingitud siderajatise 

purunemist.  

Lahtikaevatud sideehitised tuleb toestada ning kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.  

Külmunud pinnase korral on kaevetööde teostamine  kaitsevööndis keelatud. 

5.4.6 Gaasivõrk 

Kaevetööd gaasitorustiku kaitsetsoonis kooskõlastada valdajaga AS Gaasivõrk. Enne 

kaevetööde algust gaasitorustiku kaitsevööndis kutsuda kohale AS Gaasivõrk esindaja 

tel. 5217377. Torustike asukoha täpsustamiseks (täpne asukoht ja sügavus määrata 

surfimise teel) tuleb enne kaevetööde algust kohale kutsuda omaniku esindaja.  

Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. 

Kaitsetsoonis 1 m torust tuleb kõik kaevamistööd teha käsitsi. Lahtikaevatud torustikud 

tuleb toestada ning kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. 

 



Põlva maakond Räpina vald. Räpina linna ühisveevärk ja –kanalisatsioon.   

Põhiprojekt. 12.06.2019 Töö nr 1902 

 

Eesti Veeprojekt OÜ    26/41 

5.4.7 Geodeetilised märgid 

Ehitustöödel peab tähistama (maha märkima) tööde alustamisel kõik geodeetilised 

märgid (reeperid, polügonomeetriapunktid jm) tööpiirkonnas ja tagama nende säilimise.  

Kui geodeetilist märki ei ole võimalik algses asukohas tööde ajal säilitada, toimub selle 

ümberpaigutamine või taastamine esialgses asukohas vastavalt märgi valdaja 

tingimustele. 

Ehitustööde piirkonda jäävate kinnistute piirimärkide asukohad tuleb välja selgitada 

koostöös kinnistute omanikega. Ehitustöödel kahjustatud piirimärgid tuleb taastada 

endisel kujul ja asukohas. 

5.5 Liikluskorraldus 

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus.  

Vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele tuleb selleks kasutada sobivaid 

liikluskorraldusvahendeid. 

Tööde teostamisel avalikel teedel tuleb korraldada läheduses asuvate kinnistute elanike 

ja kinnistute teenindamiseks vajalike sõidukite läbipääsu. 

Täiendavalt kohalduvad kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud nõuded ja piirangud. 

Pärast ehitustööde lõpetamist tuleb taastada esialgne liikluskorraldus ning eemaldada 

ajutised liikluskorraldusvahendid.  

5.6 Mahamärkimine 

Projektis esitatud kõrgusarvud on EH2000 süsteemis, plaanilised koordinaadid L-Est97 

süsteemis. Kõrgusvõrgu ja riikliku plaanilise geodeetilise võrgu punktide kohta saab 

informatsiooni kohalikust omavalitsusest. 

Kuna projekteeritud torustike langud on väikesed ja kõrguslik täpsus on väga oluline, 

siis tuleb mahamärkimise käigus rajada kogu objekti kattev kõrguslik mõõdistamisvõrk. 

Mõõdistusvõrgu rajamise eesmärgiks on paigaldada ja siduda ühtsesse kõrgussüsteemi 

ehitusaegsed ajutised reeperid. Reeperid peavad olema paigaldatud kindlate objektide 

külge, ehitustsoonist turvalisse kaugusse, kuid nii, et säiliks otsenähtavus vähemalt 

100m ulatuses piki tänavat. Ajutised reeperid tuleb mõõdistada suletud 

nivelleerimiskäigus. Reeperid peavad olema looduses üheselt mõistetavalt tähistatud, 
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nende juurde peab olema märgitud kõrgusväärtus 1 cm täpsusega. Kõrgusvõrgu 

mõõdistusaruanne esitada enne ehitustööde algust Insenerile. 

Ehituse eel tuleb kvalifitseeritud geodeedi poolt objektile paigaldada piisaval hulgal 

ajutisi reepereid. Projektiga kavandatud rajatiste mahamärkimise täpsusklass peab 

vastama projektis esitatud tasapinnaliste ristkoordinaatide ja absoluutkõrguste 

täpsusklassile 0.01 m. Ajutiste reeperite mõõdistamise käigus peavad samade 

lähtepunktide pealt olema kontrollmõõdistatud ka projekteeritud torustike eesvoolude ja 

ühendatavate torustike kõrgused. 

Ehitustöödele eelnevalt tuleb leida võimalus säilitatavate tehnovõrkude kõrguslikku 

paiknemist kontrollimiseks projekteeritud torustikega lõikumise kohtades.  

Torustiku mahamärkimisel tuleb täpsustada maapinna kõrgusarv projekteeritud kaevude 

paigalduskohtades (kaevude kõrgused) enne ehitustöödega alustamist. Vastavalt 

mõõtmisel saadud maapinna täpsustatud kõrgusarvule tuleb valmistada kaevud sobiva 

kõrgusega konkreetsesse paigalduskohta. 

Juhul, kui projektis on ette nähtud rajada vee- ja kanalisatsioonitorustikud ühises 

kaevikus, on vektorjoonistel (*.dwg) oma õiges plaanilises asendis kujutatud isevoolsed  

torustikud. Veetorustik on sellisel juhul plaani loetavuse tagamiseks nihutatud 

kanalisatsioonitorustikest eemale, ebaõigele kaugusele. 

Mahamärkimise aruanne peab olema vormistatud vastavalt Majandus- ja taristuministri 

määruses nr 34 14.04.2016 toodud nõuetele. 

5.7 Ehitusjäätmed, mahajäetavad torustikud ja kaevud 

Tööde käigus tekkivad või ilmnenud jäätmed (s.h. ohtlikud jäätmed) peab Töövõtja 

käitlema Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel. Tööde käigus  

ülejääva pinnase äravedu ja ladustamine peab toimuma legaalsel viisil. Alalisi 

jääkpinnase ladustamise kohti Tellija ei garanteeri ja Töövõtja peab ise leidma 

võimalused jääkpinnase legaalsel viisil ladustamiseks. 

Kõik tekkivad jäätmed tuleb koguda liigiti ja ehitusplastilt ära vedada. Keelatud on 

ladustada jäätmeid ja väljakaevatud pinnast nii, et vooluvesi saaks seda kaasa kanda. 

Töövõtja on vastutav selle eest, et pinnase ladustuspaika ei satu reostunud pinnast, 

ehitusjäätmeid, asfalditükke jm materjale, mille käitlemiseks on erinõuded. Muud 

jäätmed tuleb üle anda vastavat õigust omavale käitlejale.  
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Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste 

vms mõjul, peab töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada.  

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist teedele tööde alalt lahkuvatelt 

veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. 

Keskkonnareostuse tekkimisel peab Töövõtja koheselt rakendama meetmeid reostuse 

mõju vähendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Päästeametit ja Tellijat. 

5.8 Kasutusest kõrvaldatavad torustikud 

Projekteeritud torustikega samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb 

välja kaevata. Projekteeritud torustikest sügavamal ja/või teises plaanilises asukohas 

paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud tuleb otstest sulgeda betooniga.  

Kasutusest välja jäävatel kaevudel eemaldada ülemine osa (vähemalt 1 m sügavuseni 

maapinnast) ning kaevud täita pinnasega (teealuses osas liivaga). 

Kooli tn asendatavad kaevud 28 ja 29 likvideerida uue kaevu paigaldamiseks vajaliku 

sügavuseni. 

6 Torustike ehitus 

6.1 Kaeviku rajamine 

Kaeviku seinad tuleb rajada piisava nõlvusega või toestada (vt Tööinspektsiooni 

juhendit „Kaeva ohutult“), et oleks tagatud tööohutus ja välistatud lähedalasuvate 

rajatiste kahjustamine. 

Kaevikute kaevamistööde ulatus sõltub toru läbimõõdust ja pinnasest. Üldjuhul 

minimaalne kaeviku laius toestamata kaeviku korral on 1,0 m, toestatud kaeviku korral 

1,2 m. Kaevu seina ja toru vaheline kaugus peab olema min 100 mm. Erijuhud lepitakse 

kokku Inseneriga. 

Talvetingimustes tuleb kaeviku põhi hoida külmumatuna. Külmunud pinnas tuleb 

kaevikust eemaldada ning asendada tihendatud liivaga. 

Kõiki tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta 

vigastuste eest. 1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 

0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi.  
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Tööd ei tohi häirida ühegi olemasoleva rajatise (tehnovõrgu) toimimist, välja arvatud 

juhul kui on vastav kokkulepe tehnovõrgu operaatoriga. Juhul, kui mõni rajatistest on 

kas purunenud või kahjustatud, tuleb omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult 

vajalikud remonttööd. Maa-aluste rajatiste asukoht, mis on näidatud joonistel, on 

mõeldud üldise informatsioonina. Ehitustöödel peab rakendama sobivaid 

ettevaatusabinõusid, et vältida olemasolevate torustike, kaablite ja teiste maa-aluste või 

maapealsete rajatiste kahjustusi. 

6.2 Veetõrjetööd 

Ehituskaevik tuleb hoida kuivana. Ehitustöödel kasutada piisava võimsusega seadmeid 

(pumpasid, nõelfiltreid) ja masinaid, et teha vajalikud operatsioonid kaeviku kuivana 

hoidmiseks. 

6.3 Kaeviku toestamine 

Toestamata kaeviku nõlv peab olema nõlvusega, mis tagab selle stabiilsuse, võttes 

arvesse kõiki nõlva püsivust mõjutavaid jõudusid, s.h ehitusmasinate vibratsioon.  

Kaeviku toestus ning rajamise meetodid peavad ära hoidma külgnevate pinnaste, 

vundamentide, ehitiste ja teiste objektide häirimise või kokkuvarisemise. 

6.4 Torustiku tasanduskiht 

Kaeviku põhja või aluse peale tuleb rajada tasanduskiht. Tasanduskihi rajamisel tuleb 

lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ 

nõuetest ja materjali tootja juhistest.  

Tasanduskihi materjal ei tohi sisaldada külmunud pinnase osasid ja lubatust suuremaid 

kive (mitte üle 0,1De).  

Rasketes oludes (nt kõrge põhjaveetaseme korral) tuleb arvestada tasanduskihi alla 

jämedateralise killustikust aluskihi rajamisega ümbritsetuna filterkangaga, millesse võib 

osutuda vajalikuks ka ehitusdrenaažitoru paigaldamine. 

6.5 Torustiku paigaldamine 

Torustiku paigaldamisel lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad 

plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõuetest ja materjali tootja juhistest.  
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Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 

projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 

puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide 

kohale tuleb toru alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 

Veetorustiku rajamisel arvestada keevituse tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada 

oksiidikiht, torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse 

torustikku võõriseid. 

Tabelis 6.1 on esitatud isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigaldamisel lubatud hälbed. 

Tabel 6.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed 

Projekteeritud toru  

lang ‰ 

Lubatud kõrvalekaldumine 

projekteeritud langust ‰ 

Lubatud 
kõrvalekaldumine 

kõrgusest (mm) 

>5 1.5 50 

3÷5 1.0 30 

<3 1.0 20 

 

Lahtises kaevikus paigaldatava isevoolse torustiku lubatud hälbed on järgmised: 

• kaevu seina lubatud hälve vertikaalist 5 mm/m; 

• asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm; 

• lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 kaevude vahekaugusest. 

Lahtises kaevikus paigaldatavate survetorustike lubatud hälbed on järgmised: 

• kõrguslik asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

• asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. Ehitustöödel 

peab arvestama materjalidega (torud, liitmikud), mis on vajalikud olemasolevate ja 

projekteeritud torustike omavaheliseks ühendamiseks. 

Torustike paigaldamise skeem vt joonis leht T-2. 
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6.6 Torustiku soojustamine 

Projekteeritud survetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,8 m 

mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada.  

Projekteeritud kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,2 

m mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada. 

6.7 Kaeviku tagasitäide 

Torukaevikute tagasitäide (s.t. täide kuni teekatendi aluseni) tuleb üldjuhul (erisus 

haljasaladel) teha sobivast materjalist (liiv, kruus, killustik). Teealuses osas peab 

kaeviku tagasitäide (kuni tee katendi konstruktsioonini) olema tehtud liivaga, mille 

filtratsioonimoodul on min. 0,5 m/ööpäevas. Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja 

tihendada kihtidena. Kaevikute tagasitäide tuleb paigaldada kaevikusse ekskavaatori 

abil, täitematerjali kallamine torukaevikusse otse kallurilt on keelatud.   

Algtäide (toru pealt mõõdetuna kuni 0,3 m kõrguseni) täidetakse mineraalsest liivast ja 

tihendatakse tihendusastmeni 0,95. Tihendamise ajal tuleb vältida torude nihkumist.  

Lõpptäide tuleb tihendada kihtide kaupa, kihipaksus sõltub kasutatavast 

tihendustehnikast, kuid ei tohi ületada ühelgi juhul 300 mm. Nõutav lõpptäite 

tihendusaste liiklusaladel on 0,98.  

Haljasaladel tuleb tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna ulatuslikke ja 

pikaajalisi vajumeid. Selleks tuleb tavapärase sügavusega (kuni 2,5 m) kaevikute 

lõpptäidet mitteliiklusaladel tihendada vähemalt kahes kihis ning tagada minimaalselt 

tihendusaste 0,9. Täiteks võib kasutada väljakaevatavat pinnast, kui see on mehaaniliselt 

tihendatav. 

7 Torustiku ehitus riigimaantee osas 

7.1 Üldist 

Käesolevas peatükis käsitletakse ainult Maanteeametile kuuluval teemaal teostatavaid 

ehitustöid ja ehitustööde mahtusid. 

Töid teostatakse 45 Tartu-Räpina-Värska tee (70501:001:0111) kinnistul. 

Maantee nr 45 katete taastamise joonis vt leht TU-1. 
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7.2 Projektlahendus 

Teemaal on ette nähtud olemasoleva raudbetoonkaevu Ø800 asendamine plastkaevuga 

De800/500.  

Kaeviku arvestuslik kontuur on näidatud joonisel leht TU-1. 

Katte taastamine teha vastavalt joonisele leht T-1. Maantee kõnnitee või sõidutee katte 

kahjustamine ehitustöödel pole lubatud.  

Kaeviku kaevamise kohas on teekatteks munakivisillutis, mis eemaldada selliselt, et 

munakivid oleksid tagasi paigaldatavad. Vältida olemasolevate äärekivide kahjustamist. 

Kaeviku seinad on ette nähtud toestada. Olemasoleva kaevu rakked eemaldada uue 

kaevu paigaldamiseks vajaliku sügavuseni. Kaeviku põhi tihendada, kaeviku tagasitäite 

materjal tihendada maksimaalselt 30 cm paksuste kihtidena. 

Paigaldada keskliivast aluskiht, tasanduskiht liivast ning taastada maakivisillutis endisel 

kujul. 

Juhul kui tööde käigus rikutakse riigiteed või selle elemente, tuleb Töövõtjal need 

taastada vastavalt Maanteeameti juhistele. 

7.3 Nõuded materjalidele 

Täitepinnasena kasutada peenliiva. Peenliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 

0,5 m/d. Keskliivast alukihi materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 2 m/d. 

Filtratsioonimooduli nõue on seatud lähtudes „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimine. 

Filtratsioonimooduli määramine“ (Maanteeameti peadirektori käskkiri 17.0213 nr 0069). 

7.4 Nõuded töödele 

Ehitustööde ajaks tähistada objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega. Tööde 

alustamisest informeerida Maanteeameti esindajaid. Töötsoon piirata metallist piiretega. 

Tööde teostaja peab taotlema töödeks teekaitsevööndis teehoiuvälise tegevuse loa. 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist 

kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb 

kooskõlastada Maanteeameti lõuna regiooni liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne 

liikluskorraldus objektil peab vastama kooskõlastatud skeemile. 
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Skeem peab muuhulgas ära näitama teemaale või tee muldele lähemal kui 3 m asuva 

lahtise kaeviku tähistamise. Tähistus peab tagama liiklejate ohutuse. 

Töövõtja peab kooskõlastama Maanteeameti lõuna regiooni hooldeosakonnaga teemaale 

või tee muldele lähemale kui 3 m rajatava lahtise kaeviku avatuna hoidmise aja. 

Torustiku omanik peab taotlema tehnorajatise teemaasse paigutamise ja talumise loa, 

juhul kui seda pole varem tehtud. 

Tööde teostaja peab esitama Maanteeametile teostatud tööde kohta teostusjoonised 

paberkandjal ja elektroonselt kuu aja jooksul peale tööde teostamist. 

8 Teekatete ja haljasalade taastamine 

Kõik elemendid, nagu kate, piirded, haljastus jne, mis on ehitustegevuse tõttu, kas 

kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada nii, et 

oleks taastatud vähemalt endine heakord. Kõik teerajatised tuleb viia vähemalt nende 

endisesse tehnilisse seisukorda. Teed tuleb taastada nii kiiresti kui võimalik pärast iga 

torulõigu paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist.  

Joonisel leht T-1 on kirjeldatud asfaltkatte, pindamise, kruuskatte ja haljasalade 

taastamist. Juhul, kui esineb pinnakatteid, mida pole kirjeldatud, tuleb need taastada 

esialgse konstruktsiooniga ja vähemalt ehituseelse kvaliteediga. 

9 Torustiku ja seadmete katsetamine 

Paigaldatud torustike ja seadmete katsetamine viia läbi vastavalt Tellija poolt esitatud 

tingimustele ja lähtudes torumaterjali tootjapoolsetest juhistest. Torustike ja seadmete 

katsetamistest tuleb teavitada Inseneri ja vee-ettevõtet vähemalt 1 tööpäev ette, et 

Insener ja vee-ettevõtte esindaja saaks katsetustest osa võtta. Kõik katsetustega ja 

puuduste likvideerimisega seotud kulud kannab Töövõtja Survetorustike katsetamine 

Paigaldatud survetorustikud tuleb katsetada vastavalt standardile EN-EVS 805 või SFS 

3115.  

Survekatse proovirõhk on ette nähtud 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 10 

bar (PN10 torustiku puhul). Katseseadmetel asuv manomeeter peab olema katsetusele 

täpsusele vastava jaotustäpsusega ja mitte suurema maksimumnäiduga kui 20 bar. 
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Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida tõrked ja korrata katsetuse protseduuri kogu 

mahus seni, kuni katsetingimused on täidetud. Katsetused tuleb protokollida ja 

allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 

Pärast veetorustiku katsetamist ja läbipesu desinfitseerib Töövõtja torustikud (juhul kui 

läbipesu järgselt võetud veeproovide põhjal ilmneb torustikus bakterioloogiline reostus). 

Töövõtja peab torustike läbipesu ja vajadusel ka desinfitseerimise läbi viima vastavalt 

Infra RYL 2006. Veetorustiku läbipesuks kasutatakse joogivee kvaliteediga vett. 

Proovid torustiku kõikidest osadest võtab Töövõtja. Proovide võtmise ajal tuleb ka 

mõõta kloori jääkkontsentratsiooni. Proove tuleb analüüsida vastavalt sotsiaalministri 

määrusele „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. 

Torustikku ei tohi enne kasutusele võtta, kui kõik võetud proovid vastavad joogivee 

veekvaliteedi sotsiaalministri määrusele „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“. Proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata.  

Torustiku läbipesul tekkinud pesuvesi käitlemine lahendada vastavalt 

keskkonnanõuetele.  

Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi läbiviimist ühendatakse torustikulõik 

ühisveevärgiga ja täidetakse veega süsteemist.  

Veetorustiku katsetamiseks ja läbipesuks vajalikud seadmed ja materjalid hangib, 

paigaldab ja demonteerib Töövõtja. Kõik kulud, mis tulenevad veetorustiku katsetamist, 

läbipesust ja desinfitseerimisest ning analüüside tegemisest, kannab Töövõtja. 

Analüüside tulemused tuleb esitada  Insenerile ülevaatamiseks tõestamaks töö 

nõuetekohast täitmist. 

Isevoolsele torustikule tuleb läbi viia kaameravaatlus. Kaamerauuringul lähtuda 

standardist EVS-EN 13508. Kaevude identifitseerimine kaameravaatluse materjalides 

peab langema kokku projektdokumentatsioonis kasutatavate tähistega. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

• Kaameravaatluse läbiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema töökorras 

(kaldemõõtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera rattad õige 

suurusega jms).  

• Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte 

aluskiht olema valmis ja tihendatud. 
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• Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud. 

• Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 tund enne 

kaameravaatluse tegemist. Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab 

Töövõtja ehitusjärelevalve nõudel vee juhtimise torustikku, vett lastakse 

torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu alumise kaevuni. 

• Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 

filmiv kaamera sõidab kaevu suunas). 

Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti 

likvideerimist täiendava kaameravaatluse, vajadusel täiendavalt ovaalsuse kontrolli 

mõõtsilindriga.  

Väiksemate defektide puhul, mis ehitusjärelevalve teostaja arvates ei vaja kohest 

parandamist, võib nõuda täiendavat katsetamist ja/või videouuringut 2 aasta jooksul 

Töövõtja kulul. 

10 Teostusmõõdistuste koostamine 

Käesoleva projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb pärast väljaehitamist 

mõõdistada. Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruse 

14.04.2016 nr 34  „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad 

nõuded” nõuetele. Teostusmõõdistuse koostamisel tuleb arvestada asjassepuutuvate 

ametkondade erinõuetega. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab positsioneerida ehitatud rajatiste asukoha 

looduses (ka kõrguslikult). Mõõdistus peab sisaldama infot rajatiste üksikosade kohta 

ning selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ja tehniliste parameetrite kohta 

(nt majaühendused). 

Töövõtjal tuleb lisaks järgida omavalitsuse ja tehnovõrkude valdajate 

tingimusi/nõudmisi ning arvestada nendest tingimustest/nõudmistest tulenevate 

kulutustega. 

11 Ekspluatatsioon ja hooldamine 

11.1 Üldosa 

Projekteeritud lahenduste häireteta ja efektiivse töö tagab korrapärane ja asjatundlik 

hooldamine. Pärast rajatiste valmimist tuleb määrata hooldaja või sõlmida 
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hooldusteenust osutava ettevõttega töövõtuleping. Projekteeritud torustikke tuleb 

vaadata üle vähemalt kaks korda aastas ja seadmeid vastavalt tarnija hooldusjuhendile. 

Kõikide tehtavate tööde kohta tuleb pidada hoolduspäevikut. 

11.2 Veevarustus 

Veevarustuse välisvõrgu normaalse töö tagamiseks on hooldaja põhilisteks 

kohustusteks: 

• torustiku ja seadmete seisukorra ülevaatus; 

• avastatud defektide (lekete) kõrvaldamine, armatuuri ja torustike remont; 

• avariide likvideerimine. 

Torustikku (tarbijatele) juhitav vesi peab vastama joogiveele esitatavatele nõuetele.  

11.3 Kanalisatsioon 

Kanalisatsiooni välisvõrgu normaalse töö tagamiseks on hooldaja põhilisteks 

kohustusteks: 

• regulaarne tehniline järelevaatus; 

• võrgu profülaktiline läbipesemine, loputamine suurendatud vooluhulgaga ja 

puhastamine; 

• juhuslike ummistuste kohene kõrvaldamine; 

• avariide kiire likvideerimine; 

• võrgu õigeaegne remont; 

• kinnistukanalisatsiooni (sh sisevõrkude) õige ekspluatatsiooni kontroll. 

Lähtudes varem koosatud tehnoloogilisest projektist on isevoolne Sireli tn – Jõe tn 

kanalisatsioonitorustik projekteeritud erandlikult väikese languga. Sellest lähtuvalt tuleb 

torustiku ummistuste vältimiseks näha ette korrapärane hooldus. Torustikke saab 

puhastada ja ummistusi likvideerida kas mehaaniliste vahenditega (nt painduvad 

teraslindid ja trossid) või hüdrauliliste seadmetega (survepesurid). 

Torustiku korduvate ummistuste korral tuleb torustiku seisukorra ja rikete põhjuste 

selgitamiseks teha TV kaameraga torustiku läbivaatus.   

Sademevee ja drenaaživee juhtimine projekteeritud isevoolsesse 

reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud. Samuti on keelatud prügi jms süsteemi 

kahjustavate või ummistavate materjalide juhtimine kanalisatsiooni. 



Põlva maakond Räpina vald. Räpina linna ühisveevärk ja –kanalisatsioon.   

Põhiprojekt. 12.06.2019 Töö nr 1902 

 

Eesti Veeprojekt OÜ    37/41 

12 Materjalide ja ehitustööde mahud 

12.1 Üldosa 

Töömahuloendis (Lisa 4) on toodud põhilised ehitustööde ja -materjalide mahud. 

Järgnevad juhised määratlevad loendites toodud tööde ja nende mahtude tõlgendamise 

põhimõtted, loendite täitmise ja kulude jaotamise põhimõtted. 

Loend on projekti seletuskirja, jooniste ja lisade osa.  

Töömahuloendite aluseks olev projekt on koostatud eeldusel, et tööde teostajal on piisav 

varasem kogemus ja oskused projektiga kavandatud ehitiste rajamiseks. Samuti on 

eeldatud, et ehitustööde teostaja on orienteeritud kvaliteetse lõpptulemuse saavutamisele 

ning arvestab tööde maksumuse arvutamisel parima võimaliku tehnoloogia ning 

materjalide kasutamisega.  

Pakkuja pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki makse ja lõive, mida vastavalt 

Eesti Vabariigi seadustele kohaldatakse kaupade tootmisele, kokkupanekule, müügile ja 

transpordile ning seadmetele, materjalidele, agregaatidele ja tootmisüksustele, mida 

kasutatakse ehitustöövõtja poolt antud ehituslepingu täitmisel, samuti kõiki makse, lõive 

ja lisakulusid, mis on seotud valuuta konverteerimisega ning muid teenustasusid. 

Vaatamata sõnastusele või väljendusviisile, millega antud töömahuloendi tabelites 

kirjeldatakse üksikuid objekte, peab Pakkuja andma iga objekti kohta maksumuse, mis 

garanteerib, et nõutud objekt on täielikult lõpetatud igas mõttes. Tehes pakkumust, peab 

Pakkuja arvestama täielikult kõiki nõudeid ja kohustusi, mida on väljendatud ja millele 

on viidatud antud projekti ükskõik millises osas ja lisades. Maksumus peab seejuures 

sisaldama kõiki juhuslikke ja ettenägematuid kulusid, igasugust riski, mis on seotud 

antud lepingu kõigi tarnete, teenuste ja tööde tegemise, lõpetamise ja puuduste 

kõrvaldamisega. Kui töömahuloendi tabelites ei ole mingi vajaliku objekti tarbeks eraldi 

kohta antud, tuleb selle objekti täielik maksumus lisada teistele objektidele. 

Maksumuse suurused, mida Pakkuja pakub erinevatele objektidele loendites, peavad 

omama õiget suhet antud objektis sisalduvate tööde, teenuste ja tarnete tegelikku 

maksumusse. Kõik vajalikud lisakulud, üldkulud, kasum tuleb jaotada ühtlaselt üle kõigi 

objektide, kuid kulud, mis on seotud ainult teatud objekti või objektidega tuleb jaotada 

ainult nendele objektidele. 
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Loendite täitmisel tuleb lähtuda eeldusest, et loendite põhjal kujunev kogusumma peab 

katma kõikide lepingu raames tehtavate tööde kulud. Loendid ei tarvitse olla 

ammendavad - eeldatakse, et Töövõtja kohustuste hulka kuulub ka selliste tööde 

tegemine, mis ei ole otseselt loendis esitatud või kirjeldatud, kuid on defineeritud 

projekti seletuskirjas või on möödapääsmatult vajalikud Töövõtja muude lepingust 

tulenevate kohustuste täitmiseks ning Tööde lõpuleviimiseks ja kõikide puuduste 

kõrvaldamiseks.  

Kõikide loendites esitatud tööde hulka kuuluvad (kui ei ole sätestatud teisiti) lisaks 

otseselt kirjeldatud töö tegemisele kõik abi- ning lisatööd (lammutamine, kinnikatmine, 

toestamine, veetõrje jne), kõikide materjalide tarne, tööde tegemiseks vajaliku tööjõu, 

tehnika ning abivahendite (tõstevahendid, piirded jne) hankimine ja kasutamine ning 

kõik muud tegevused, mis on vajalikud loetletud tööde tegemiseks ja lõpuleviimiseks 

vastavalt seadusandlusele, lepingule ja heale ehitustavale. 

Üldkulud, mida ei ole loendites eraldi välja toodud, kuid mis on vajalikud lepingust või 

seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt kulud lubade või kooskõlastuste 

hankimiseks, kulud ehitusplatsi valvele ja korrashoiule jne), tuleb arvesse võtta 

ühikhindades. 

12.2 Tööd ja materjalid 

Tööd on reeglina kirjeldatud antud töö tulemusena saavutatava eesmärgi kaudu. Pakkuja 

peab tööde mahu hindamisel ja maksumuse arvutamisel lähtuma põhimõttest, et Tellija 

soovib saada sihtotstarbepäraselt kasutamiskõlblikku ja ohutult ekspluateeritavat ehitist. 

Pakkuja peab materjalide valikul peab tutvuma tootja nõuetega keskkonnale, kus 

materjale plaanitakse kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, nõuetega materjali 

paigaldustehnoloogiale ja muude nõuetega, mis on vajalikud materjali ja 

paigaldustehnoloogia valikuks. Arvestada tuleb nii projektis esitatud nõuetega kui 

materjalide tootjate nõuetega. 

Tulemuse saavutamiseks vajalikke abitöid ei ole eraldi kirjeldatud, kuid eeldatakse 

nende kuulumist vastava töö koosseisu. Kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldab iga töö 

kõiki selle töö tegemiseks vajalikke materjale, tööjõudu, ehitustehnikat ja muid 

seadmeid, transporti, abivahendeid (tellingud, redelid, raketised, piirded jne), 
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ettevalmistustöid, ajutisi töid, kinnitusvahendeid jm materjale. Materjalide puhul on 

eeldatud nende soetamist, transporti ehitusplatsile, peale- ja mahalaadimist ning 

paikapanemist koos tõsteseadmete kasutamisega. Lammutus- ja ülejääva materjali 

äraveol on eeldatud materjali tükeldamist, pealelaadimist, transporti ladustuspaika, 

ladustamise eest tasumist, ladustuspaiga ettevalmistamist, mahalaadimist, materjalide 

laialiplaneerimist, heakorrastamist jne. 

Materjalide kadusid transpordil, ladustamisel ja paigaldamisel (nt standardsete 

mõõtudega torumaterjali kaod mõõtulõikamisel jne) pole töömahuloendi tabelites eraldi 

välja toodud. Materjalide kadudega tuleb arvestada igas materjalide kasutamisega seotud 

ühikhinnas. 

Tööde puhul on eeldatud kõikide töö tegemiseks vajalikku tööjõudu, abivahendite 

(tellingud, redelid jne) ja seadmete (pumpade, elektrigeneraatorid, ketaslõikurid jne) 

kasutamist, s.h. nende seadmete soetamist (nt rentimist), transporti ehitusplatsile ja sealt 

ära, ülesseadmist ja demonteerimist, valvet ning hooldamist. 

Veetorustiku sõlmed on loendis kirjeldatud tähistega, mis on unikaalsed. Sõlmede 

komplekti kuuluvad liitmikud, sulgeseadmed, torud, kinnitusdetailid, toestamine jms.  

Torude, kaevude, sõlmede, muude torustikuelementide ja ühikhind sisaldab kõigi 

materjalide hankimiseks ja paigaldamiseks vajalike tööde ja tegevuste tegemist (sh töö- 

ja tootejooniste koostamine, liikluse korraldamine, ajutised kommunikatsioonid, 

teekatete eemaldamine, pinnase väljakaevamine ja äravedamine, toestamine, toru aluse 

rajamine, vee eemaldamine, torustiku paigaldamine, täitmine ja tihendamine, 

katsetamine, mõõdistamine, dokumentatsiooni koostamine ja esitamine jne). Töölõigud 

on loendis esitatud ehitustehniliselt ühtsete tervikutena. Seadmete ja torustike hind peab 

sisaldama ka seadmete ühendamist vastavate torustike ja elektriühendustega, samuti 

kuiv- ja märgkatsetusi, kontrolltoiminguid, vajadusel seadme optimeerimist, käivitamist, 

automaatika toimimise katsetusi ning teostusjooniste koostamist. Samuti  peab üksikute 

seadmete ühikhind sisaldama seadmete koostöö katsetusi ja toimimise tagamist. 

Konstruktsioonide, katete, viimistluse, tehnovõrkude jne täiendavad materjalid ja tooted, 

mida ei ole loetletud ega nimetatud töökirjeldustes (nt läbiviiguhülsid, torumuhvid, 

ühendusdetailid olemasolevate torustikega ümberühendamiseks jne), kuid on kirjeldatud 
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või kujutatud muudes lepingu dokumentides või on vajalikud antud töö täielikuks 

lõpuleviimiseks vastavalt seadusandlusele ja heale ehitustavale, loetakse töömahtude 

mõttes vastavate rajatiste osaks ning nende maksumus peab sisalduma vastavas 

ühikhinnas. 

Katete ehitamise ühikhind sisaldab katete rajamist vastavalt projektdokumentatsioonile. 

Katete taastamise maksumus tuleb arvestada torustiku paigaldamise ühikhinda ja peab 

arvestama katete taastamist ehitustöödele eelnenud olukorra ulatuses projektis 

kirjeldatud tingimustel, sh kõigi tänavaelementide nagu äärekivid, piirded, liiklusmärgid, 

tagasi paigaldamine ning kõigi kahjustada saanud või tervikuna eemaldatud teekatete, 

teekattemärgistuse ja haljasalade taastamist. Taastamistööd sisaldavad teekatte, muru jm 

rikutu taastamist kogu ehitusala ulatuses nii avalikul kui eramaal. 

12.3 Mõõtmise meetodid 

Mõõtmise reeglid määratlevad, kuidas määratakse vastava töö maht. Kõik mõõtmised 

tehakse SI süsteemi ühikutes või nende kordsetes. Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik 

mõõtmed ja mahud Loendites netokogustena. 

Tööde ühikud on valitud selliselt, et need kajastavad Töö lõpptulemust ega sõltu 

Töövõtja poolt kasutatavatest töömeetoditest. Näiteks torustikutööde (s.h. kaeve-, ja 

tagasitäitetööd ning teekatte taastamistööd) puhul on ühikuks rajatava torustikulõigu 

pikkus, mitte aga kaeviku maht, mis sõltub kaeviku nõlvusest, sügavusest, kasutatavatest 

ehitusmasinatest jm teguritest. 

Kui ei ole sätestatud teisiti, on torustikulõigu pikkus kaevude ja torustiku sõlmede 

tsentrite või keskjoonte vahelise vahekauguse horisontaalprojektsioon. 

Kogumina kirjeldatakse töid, mille tulemust on otstarbekas mõõta kasutusvalmis 

tervikuna (peamiselt torustiku sõlmed). 

Tehtud tööde ulatuse määramise aluseks on tehtud töö tegelik netomaht vastavalt 

Loendile. 

12.4 Loendite täitmine 

 Kõik hinnad tuleb Loendites anda ilma käibemaksuta. Kõik hinnad tuleb esitada 

eurodes (EUR) täpsusega 2 kohta pärast koma. Maksumuste, vahesummade jne 

ümardamine on keelatud. 



Põlva maakond Räpina vald. Räpina linna ühisveevärk ja –kanalisatsioon.   

Põhiprojekt. 12.06.2019 Töö nr 1902 

 

Eesti Veeprojekt OÜ    41/41 

Loendite täitmisel tuleb täita kõik loetelu read. Tellijal on õigus pakkumus, milles 

sisalduv loend on täidetud vaid osaliselt, tagasi lükata.  

12.5 Muud tingimused 

Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud 

kommunikatsioonide (torustike, kaablite, jms) asukoha kindlaksmääramise ja toestamise 

ning kaitsmisega Tööde tegemise käigus, vastavatelt ametkondadelt kirjalike lubade 

saamisega teenuse  katkestamiseks, Inseneri teavitamisega kõigist kokkulepetest 

eraomanduses olevate teenuste või kommunikatsioonide valdajatega, seadusjärgsete 

ettevõtjatega ja vastavate ametivõimudega. 

Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud 

mahamärkimistöödega, katsetustega, teostusjooniste- ja hooldusjuhendite koostamisega, 

ajutise või alalise teekatte taastamisega. Muuta ei tohi telgesid, maapinna tasapinda ja 

korrapärasust ning neid tuleb kaitsta võimaliku veokite või ehitusseadmete poolt 

tekitatava kahju eest. 

Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud ehitusplatsi 

kasutamisega seonduvate piirangute ja kitsendustega. 

Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud Töövõtja poolt 

tehtud projekti sobitamisega Töödesse: näiteks töö- ja tootejooniste koostamine ja 

esitamine, sertifikaadid, kooskõlastused. Projekteerimisobjektid peavad sisaldama 

mustandite, paranduste sisseviimise ja lõppvormistuse maksumust ning lepingus 

ettenähtud koopiate arvu maksumust. 

 

 

 


